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Rozdzial 1: INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW.

§1. Nazwa oraz adres zamawiajacego.

Samodzielny Publiczny Zespo6t Zaktadéw Opieki Zdrowotnej ,Sanatorium” im. Jana
Pawta Il w Gérnie, ul. Rzeszowska 5, 36-051 Gérno, woj. podkarpackie

tel. (017) 77-28-895, 77-28-896, 77-28-933, fax (017) 77-28-968,

e-mail: zamowienia@gorno.eu, strona internetowa: http://www.gorno.eu, godziny
pracy: od poniedziatku do pigtku od 739 do 1590

§2. Tryb udzielenia zamodwienia.

ZamoOwienie zostanie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z
2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej ,ustawg”, z zastosowaniem procedury, o ktdrej
mowa w art. 24 aa ustawy.

§3. Opis przedmiotu zamowienia.

1. Przedmiotem zamoéwienia jest przebudowa pawilonu nr 3 Oddziatu Gruzlicy i Choréb
Ptuc SP ZZOZ ,Sanatorium” w Goérnie w zakresie robot budowlanych, sanitarnych,
elektrycznych, instalacji gazow medycznych i zagospodarowanie terenu w ramach
inwestycji pn.: ,Przebudowa pawilonu nr 3 Oddziatu Gruzlicy i Choréb Ptuc SPZZOZ
»2Sanatorium” w Gornie z wyposazeniem oraz budowa budynku urzadzen technicznych
dla gazéw medycznych”.

2. Realizacja przedmiotu zamowienia polega¢ bedzie w szczegélnosci na
wykonaniu z podzialem na dwa etapy:

a) Robét budowlanych:

1) Roboty budowlane na parterze i [ pietrze obejmuja: roboty wyburzeniowe i
rozbiérkowe, roboty murowe, nadproza, podciagi, schody Zelbetowe i ptyta stropowa,
podioza, posadzki, izolacje pomieszczen mokrych, tynki i oktadziny Scienne, sufity
podwieszane, gtadZ gipsowa, malowanie, stolarka okienna, stolarka drzwiowa, §lusarka
aluminiowa - drzwi, witryny, $lusarka - balustrada, porecze uchwyty;

2) Roboty budowlane na poddaszu oraz przebudowa dachu w tym: czeSciowa wymiana
konstrukcji, wymiana pokrycia dachowego, docieplenie stropéw, Scianki dziatowe;

3) Elewacja w tym: izolacja Scian fundamentowych, cokdl, elewacja, instalacja
odgromowa;

4) Roboty zewnetrzne w tym: roboty rozbiéorkowe - konstrukcja stalowa schodow
zewnetrznych i zabudowy butli, roboty rozbiéorkowe - nawierzchnie, wykonanie
chodnikéw, odbojowki, elementéw matej architektury,

Etap I - termin realizacji do 20.11.2019 r. - wykonanie w zakresie ok. 22,70 %

Etap II - termin realizacji do 20.08.2020 r. - wykonanie w pozostatym zakresie (ok.
77,30 %)

b) Robét instalacyjnych sanitarnych:

1) Kottlownia w tym: rurociagi, izolacja przewoddéw, armatura, urzadzenia, system
odprowadzania spalin i doprowadzania powietrza do kotta gazowego kondensacyjnego,
wentylacja kottowni, roboty budowlane;

2) Instalacje grzewcze w tym centralne ogrzewanie: demontaz istniejgcej instalacji c.o.,
rurociagi, izolacja termiczna, urzadzenia i armatura, roboty budowlane oraz ciepto
technologiczne wentylacji: rurociagi, izolacja przewodéw, urzadzenia i armatura, roboty
budowlane;
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3) Instalacja gazowa w tym: rurociagi, armatura i urzadzenia, uktad detekcji gazu,
roboty przygotowawcze i malarskie, roboty budowlane;

4) Instalacja wodociggowa w tym: rurociagi, izolacje przewod6w, urzadzenia i armatura,
roboty budowlane; instalacja kanalizacji sanitarnej w tym: rurociagi, montaz uzbrojenia
i urzadzen, montaz przyboréw, roboty budowlane; demontaz istniejacych instalacji:
demontaz armatury i urzadzen, demontaz rurociggdéw, wywodz ztomu;

5) Instalacja hydrantowa w tym: rurociagi, izolacja przewoddw, armatura i urzadzenia,
roboty budowlane;

6) Wentylacja w tym: przewody wentylacyjne + izolacje, uzbrojenie dla poszczegélnych
linii wentylacyjnych, roboty budowlane, urzadzenia wentylacyjne + montaz, regulacja i
uruchomienie instalacji oraz sprawdzenie uktadu ci$nien w $luzach 1.28i 1.32 oraz 1.22
na zgodno$c¢ z projektem wentylacji;

7) Instalacja klimatyzacji komfortu w tym: rurociagi, izolacje termiczne, urzadzenia i
armatura, konstrukcja wsporcza pod agregat wody lodowej, roboty budowlane;

8) Przylacze wodociggowe w tym: roboty drogowe, roboty ziemne, roboty
demontazowe, roboty montazowe,

Etap I - termin realizacji do 20.11.2019 r. - wykonanie w zakresie ok. 30,31 %

Etap II - termin realizacji do 20.08.2020 r. - wykonanie w pozostatym zakresie (ok.
69,69 %)

c) Instalacji elektrycznych:

1) Instalacje elektryczne w tym: demontaze, roboty budowlane, montaz koryt
kablowych i rur instalacyjnych, montaz przewodéw (instalacja sity, gniazd
wtyczkowych, o$wietlenia), montaz osprzetu i urzadzen elektrycznych, badania i
pomiary, instalacja uziemien wyréwnawczych, instalacja odgromowa, sie¢ LAN,
instalacja telewizji dozorowej, instalacja przyzywowa, instalacja RTV, instalacja zamkoéw
szyfrowych, instalacja oddymiania klatki schodowej,

Etap [ - termin realizacji do 20.11. 2019 r. - wykonanie w zakresie ok. 22,69 %

Etap Il - termin realizacji do 20.08.2020 r. - wykonanie w pozostalym zakresie (ok.
77,31 %)

d) Gazy medyczne:

1) Gazy medyczne w tym: instalacja gazow medycznych - tlenu, sprezonego powietrza
medycznego i prozni, roboty pomocnicze - bruzdy i przebicia, osprzet ruchomy
instalacji gazoéw medycznych, instalacja sygnalizacji Swietlno - akustycznej,

Etap [ - termin realizacji do 20.11.2019 r. - wykonanie w zakresie ok. 4,48 %

Etap Il - termin realizacji do 20.08.2020 r. - wykonanie w pozostalym zakresie (ok.
95,52 %)

e) Technologia oddziatu gruzlicy i choréb ptuc wymagajaca montazu.
Etap [ - termin realizacji do 20.11.2019 r. - wykonanie w zakresie 0 %
Etap II - termin realizacji do 20.08.2020 r. - wykonanie w zakresie 100 %

W roku 2019 zostang wykonane roboty budowlane na parterze, pietrze i poddaszu,
roboty wyburzeniowe, rozbiérkowe, murowe i czeSciowo wykonczeniowe. Konieczna
jest tez przebudowa instalacji sanitarnych pawilonu nr 3 w tym: kottownia, instalacja
co., wod-kan, wentylacji i klimatyzacji oraz przytacza wodociggowego. Rozpoczeta
bedzie tez przebudowa instalacji elektrycznych i gazéw medycznych. Roboty
instalacyjne zostang rozpoczete w 2019 r a zakonczone w 2020 r.
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3. Wykonawca zobowigzany jest do doboru elementow zgodnie z przedmiarami.

4. Przedmiot zamoOwienia wykonany zostanie z materiatéw dostarczonych przez

Wykonawce. Materiaty, ktére zostang wykorzystane podczas wykonywania przedmiotu

zamOwienia muszg spetnia¢ wymagania okre$lone w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.

o wyrobach budowlanych (Dz. U.z 2019 r. poz. 266 ze zm.).

5. Szczegotowy opis przedmiotu zamoéwienia okreSlony zostal w dokumentacji

projektowej wraz z przedmiarami (Rozdziat 4) oraz specyfikacji technicznej wykonania i

odbioru robét budowlanych (Rozdziat 5).

5a. Uwagi:

1) dot. czesci elektrycznej:

e parametry materiatow okreslajg przedmiary,

e 7 uwagi na zmiane przepiséw dotyczacych stosowania przewodéw wewnetrznych w
budynkach z YDY na bezhalogenowe w przedmiotowym budynku tj Pawilon nr 3
nalezy zastosowac przewody wewnetrzne bezhalogenowe opisane w STWIOR.

2) dot. czesci technologia (Technologia oddziatu gruzlicy i choréb ptuc wymagajaca

montazu):

¢ zakupu wyposazenia nalezy zrealizowac tylko i wytgcznie w oparciu o przedmiar.

6. Warunki realizacji przedmiotu zamdéwienia okre$lone zostaty we wzorze umowy

(Rozdziat 3).

7. Zamawiajacy zastrzega obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce czeSci

przedmiotu zamowienia w zakresie opisanym w ust. 2 litera ,a”.

8. Wymagania, o ktérych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy:

1) Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce i Podwykonawce na podstawie

umowy o prace osOb wykonujacych czynnosci polegajace na wykonaniu robot

budowlanych, rob6t instalacyjnych sanitarnych, instalacji elektrycznych, gazow

medycznych w tym instalacji - w zakresach szczegétowych wymienionych w ust. 2 lit. a)

- d) oraz technologii oddziatu gruzlicy i choréb ptuc wymagajacej montazu.. Wymaég

zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy osob kierujgcych robotami

budowlanymi (kierownik budowy, kierownicy robét) oraz oséb wykonujacych roboty
geodezyjne.

2) Wymog, o ktérym mowa w ust. 1 wykonawca potwierdzi stosownym o$wiadczeniem,

ktére przedlozy zamawiajgcemu najpdzniej w dniu podpisania umowy.

3) Uprawnienia zamawiajgcego w zakresie kontroli spelniania przez wykonawce

wymagan, o ktérych mowa w ust. 1 i ust. 2, oraz sankcji z tytulu niespetmienia tych

wymagan okreslone zostaty we wzorze umowy (Rozdziat 4).

9. Oznaczenie wg Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV):

45000000-7 Roboty budowlane

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

§4. Termin wykonania zamoéwienia.
Przedmiot zamowienia nalezy zrealizowac:
Etap [ w terminie do 20.11.2019 r.

Etap Il w terminie do 20.08.2020 r.
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§5. Warunki udzialu w postepowaniu.
0 udzielenie zamo6éwienia moga ubiega¢ sie wykonawcy, ktorzy:

1) nie wcze$niej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a
jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, wykonali w sposéb
nalezyty, w szczegdlnosci zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo
ukonczyli, co najmniej:

e dwie roboty budowlane, w tym co najmniej jedng na obiekcie ochrony zdrowia,
polegajace na remoncie rozbudowie lub przebudowie budynku o wartosci kazdej z nich
nie mniejszej niz 3 500 000,00 zt brutto.

W przypadku wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o zamoéwienie, wymagane
dosSwiadczenie w zakresie wykonawstwa musi wykaza¢ samodzielnie przynajmniej
jeden z wykonawcéw.

Jezeli w dokumentach potwierdzajacych spetnianie warunku udziatu w postepowaniu
wartos$ci podane beda w walutach obcych, przeliczone zostang na ztotéwki wg Sredniego
kursu walut NBP z dnia wszczecia postepowania.

2) Skieruja do realizacji zamo6wienia osoby, ktére posiadajg uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalno$ciach:

a) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen,

b) konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen, (osoba ta peini¢ bedzie funkcje
kierownika budowy)

c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektro-
energetycznych bez ograniczen,

- lub odpowiadajace im uprawnienia budowlane wazne na podstawie wcze$niej
obowigzujacych przepiséw.

Warunek zostanie spetniony rowniez wtedy, gdy kwalifikacje w kilku specjalnosciach
bedzie posiadata jedna osoba.

Przez uprawnienia budowlane rozumie sie uprawnienia wydane zgodnie z ustawg z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) oraz
Rozporzadzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2019r., poz. 831). Reguty uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w innych niz Rzeczpospolita Polska panstwach cztonkowskich Unii
Europejskiej, panistwach cztonkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
oraz Konfederacji Szwajcarskiej, okreslaja: ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii
Europejskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2272 ze zm.) oraz ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzgdach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1117).

§5a. Podstawy wykluczenia, o ktéorych mowa w art. 24 ust. 5 ustawy.
Zamawiajacy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1

ustawy.
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§6. Wykaz oswiadczen lub dokumentow, potwierdzajacych spelnianie warunkow
udzialu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

1. Wykaz oswiadczen skladanych przez wykonawce w postepowaniu wraz z oferta
w celu wstepnego potwierdzenia, Ze nie podlega on wykluczeniu oraz speinia
warunki udziatu w postepowaniu.

1) Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz speinianiu warunkéw udziatu w
postepowaniu.

W przypadku wspélnego ubiegania sie o zamoéwienie przez wykonawcow, ww.
oSwiadczenie sktada kazdy z wykonawcodw wspdlnie ubiegajacych sie o zamodwienie.

2) Jezeli wykonaweca, polega na zdolno$ciach lub sytuacji innych podmiotéw na zasadach
okreslonych w art. 22a ustawy - zobowigzanie innego podmiotu do oddania wykonawcy
do dyspozycji niezbednych zasobéw na potrzeby realizacji zamowienia okres$lajace w
szczeg6lnosci: zakres dostepnych wykonawcy zasobéw innego podmiotu; sposoéb
wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez wykonawce, przy wykonywaniu
zamowienia; zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamoéwienia
publicznego; czy podmiot, na zdolnos$ciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do
warunkow udziatu w postepowaniu dotyczacych kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolnosci
dotycza.

2. Wykaz oswiadczen lub dokumentéw, skladanych przez wykonawce w
postepowaniu na wezwanie zamawiajacego, w celu potwierdzenia spelniania
warunkéw udziatu w postepowaniu:

1) Wykaz robo6t budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat
przed uptywem terminu skiadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest
krétszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania
i podmiotéw, na rzecz ktérych roboty te zostaly wykonane, z zataczeniem dowodow
okreslajacych czy te roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie, w szczegdlnoSci
informacji o tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidtowo ukonczone, przy czym dowodami, o ktérych mowa, s3
referencje badz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego roboty
budowlane byly wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych dokumentéw - inne dokumenty.
2) Wykaz oséb, skierowanych przez wykonawce do realizacji zaméwienia publicznego,
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat
ich uprawnien, niezbednych do wykonania zamowienia publicznego, a takze zakresu
wykonywanych przez nie czynno$ci oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi
osobami.

3. Dokumenty dotyczace przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowe;j.

W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktoérej
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, wykonawca przekazuje zamawiajagcemu o$wiadczenie o
przynaleznoSci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze zlozeniem o$wiadczenia, wykonawca moze
przedstawi¢ dowody, Ze powigzania z innym wykonawcga nie prowadza do zakldcenia
konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamowienia. Informacja oraz wzor
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o$wiadczenia, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym zostang zamieszczone na stronie
internetowej zamawiajgcego w zaktadce: ,Zamowienia publiczne”.

W przypadku wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o zamoOwienie oSwiadczenie
sktada kazdy z wykonawcow.

4. Pozostatle informacje dotyczace oswiadczen lub dokumentow:

1) Dokumenty lub o$wiadczenia sporzadzone w jezyku obcym sg sktadanie wraz z
ttumaczeniem na jezyk polski.

2) Dokumenty lub o$wiadczenia, o ktéorych mowa w ust. 2 i ust. 3, sktadane sg w formie
pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, podpisane odpowiednio
witasnorecznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w oryginale
lub kopii poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem.

3) Poswiadczenie za zgodnos$¢ z oryginatem kopii dokumentu lub kopii o§wiadczenia,
sporzadzonych w postaci papierowej, nastepuje przez opatrzenie ich wtasnorecznym
podpisem. Poswiadczenie za zgodno$¢ z oryginatem elektronicznej kopii dokumentu lub
o$wiadczenia nastepuje przy uzyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

4) Poswiadczenie za zgodno$¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio wykonawca,
podmiot, na ktérego zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspélnie
ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie
dokumentéw lub o$§wiadczen, ktore kazdego z nich dotycza.

5) Wykonawca nie jest obowigzany do zlozenia os$wiadczen lub dokumentow
potwierdzajacych spetnianie warunkéw udzialu w postepowaniu i brak podstaw
wykluczenia z postepowania, jezeli zamawiajacy posiada o$wiadczenia lub dokumenty
dotyczace tego wykonawcy lub moze je wuzyska¢ za pomoca bezptatnych i
ogoblnodostepnych baz danych, w szczegdlnosci rejestréw publicznych w rozumieniu
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalno$ci podmiotéw realizujgcych
zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 ze zm.). W takim przypadku wykonawca
zobowigzany bedzie do wskazania, ze zamawiajacy posiada stosowne o$wiadczenia lub
dokumenty, lub w jaki sposéb moze je uzyskac z bezptatnych i ogélnodostepnych baz
danych.

6) W przypadku wskazania przez wykonawce o$wiadczen lub dokumentéw
potwierdzajgcych spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu lub brak podstaw
wykluczenia z postepowania, ktére znajdujg sie w posiadaniu zamawiajacego, w
szczegllnosSci oSwiadczen lub dokumentdéw przechowywanych przez zamawiajgcego
zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, zamawiajacy w celu potwierdzenia okolicznosci, o
ktorych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, skorzysta z posiadanych oswiadczen lub
dokumentéw, o ile sg one aktualne.

7) W przypadku wskazania przez wykonawce dostepnosci o§wiadczen lub dokumentow
potwierdzajgcych spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu lub brak podstaw
wykluczenia z postepowania, w formie elektronicznej pod okreslonymi adresami
internetowymi ogdlnodostepnych i bezptatnych baz danych, zamawiajacy pobierze
samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawce oS$wiadczenia lub
dokumenty. W takim przypadku zamawiajacy moze zazada¢ od wykonawcy
przedstawienia tlumaczenia na jezyk polski wskazanych przez wykonawce i pobranych
samodzielnie przez zamawiajacego dokumentow.
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§6a. Inne dokumenty, jakie maja dotaczy¢ do oferty wykonawcy.

1. Oryginat lub kopia poswiadczona notarialnie pelnomocnictwa do podpisania oferty,
jezeli oferta podpisana zostanie w inny sposéb niz wynika to z dokumentéw
rejestrowych.

2. Oryginat lub kopia poswiadczona notarialnie pelnomocnictwa dla ustanowionego
pelnomocnika do reprezentowania wykonawcéw w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamoéwienia publicznego, jezeli wykonawcy wystepuja wspdlnie.

§7. Informacje o sposobie porozumiewania sie zamawiajacego z wykonawcami
oraz przekazywania oswiadczen lub dokumentow a takze wskazanie osdb
uprawnionych do porozumiewania sie z wykonawcami.

1. Komunikacja miedzy zamawiajgcym a wykonawcami odbywa sie za posrednictwem
operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo
pocztowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 2188 ze zm.), osobiscie, za posrednictwem postanca lub
przy uzyciu Srodkdw komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca
2002 r. o Swiadczeniu ustug drogg elektroniczng (Dz.U. z 2019 r. poz. 123 ze zm.).

2. Srodkiem komunikacji elektronicznej, stuzacym do przekazywania o$wiadczen,
wnioskéw, zawiadomien oraz informacji jest poczta elektroniczna.

3. Jezeli zamawiajacy lub wykonawca przekazujg o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje przy uzyciu $srodkéw komunikacji elektronicznej, kazda ze stron na
zadanie drugiej strony niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

4. Zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy, jezeli koniec terminu do wykonania czynnoS$ci
przypada na sobote lub dzien ustawowo wolny od pracy, termin uptywa dnia
nastepnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

5. Dane adresowe wskazane sg w § 1.

6. Osoby uprawnione do kontaktéw z wykonawcami:

Tomasz Dobosz tel.: 17 77 15 431 - sprawy proceduralne.

§8. Wymagania dotyczace wadium.

1. Wymagane jest wniesienie wadium w wysokosci: 50 000,00 zt.

2. Wadium nalezy wnie$¢ przed uptywem terminu sktadania ofert.

3. Wadium moze by¢ wnoszone w nastepujacych formach:

1) pienigdzu;

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spoétdzielczej kasy oszczedno$ciowo-
kredytowej, z tym Ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktéorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci (Dz. U. z 2019 r. poz. 310 ze zm.).

Poreczenia lub gwarancje musza w swej tres$ci zawiera¢ nastepujacy badz rownowazny
zapis: ,Gwarant/Poreczyciel zobowigzuje sie nieodwotalnie i bezwarunkowo do
zaptacenia kwoty wadium na pierwsze pisemne zgdanie zamawiajgcego, jezeli wystapia
przestanki do zatrzymania wadium, o ktérych mowa w art. 46 ust 4a i ust 5 ustawy”.
Beneficjentem poreczenia lub gwarancji jest: Samodzielny Publiczny Zesp6t Zaktadow
Opieki Zdrowotnej "Sanatorium"” im. Jana Pawta Il w Gornie, ul. Rzeszowska 5, 36-051
Gérno.
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4. Wadium, wniesione w innej formie niz pieniadz, nalezy ztozy¢ w oryginale wraz z
oferta.

5. Wadium wnoszone w pienigdzu wptaci¢ nalezy przelewem na rachunek bankowy
zamawiajgcego Nr: 82 1540 1144 2114 6215 1151 0001.

Wadium zostanie uznane za wniesione w terminie wytacznie wtedy, gdy $rodki znajda
sie na rachunku zamawiajacego przed uptywem terminu sktadania ofert.

6. Wadium powinno by¢ oznaczone w nastepujacy sposéb: WADIUM - ST/DZP/14/2019
- nazwa postepowania lub w inny sposéb umozliwiajacy identyfikacje postepowania,
ktdérego dotyczy.

7. W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu wykonawca powinien poda¢ w
formularzu oferty numer rachunku bankowego, na ktoéry nalezy dokona¢ zwrotu
wadium.

8. Zamawiajacy dokona zwrotu lub zatrzyma wadium zgodnie z zasadami okre$lonymi
w art. 46 ustawy.

§9. Termin zwigzania oferta.
Wykonawcy pozostajg zwigzani ofertg przez okres 30 dni od uptywu terminu sktadania
ofert.

§10. Opis sposobu przygotowywania ofert.

1. Wykonawca moze ztozy¢ jedng oferte.

2. Oferte oraz oSwiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ustawy, sktada sie pod, rygorem
niewaznosci w formie pisemnej w postaci papierowej, za posrednictwem operatora
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe,
osobiscie lub za posrednictwem postanca.

3. Oferte nalezy sporzadzi¢ w jezyku polskim, wedtug wzoru: Formularz oferty (Rozdziat
3). Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym nalezy ztozy¢ wraz z ttumaczeniem na
jezyk polski.

4. Oferta musi by¢ podpisana zgodnie z formg reprezentacji okreslong w dokumencie
rejestrowym lub innym dokumencie, wtasciwym dla formy organizacyjnej wykonawcy.
Jezeli oferta podpisana zostanie w inny sposob niz wynika to z ww. dokumentow wraz z
ofertag wykonawca sktada oryginat petnomocnictwa do podpisania oferty lub jego kopie
poswiadczong notarialnie.

5. Oferte nalezy zamie$ci¢ w zamknietej kopercie, na ktorej nalezy umiesci¢ hasto:
-Przebudowa pawilonu nr 3 Oddzialu Gruzlicy i Choréb Pluc SP ZZOZ
,Sanatorium” w Gérnie z wyposazeniem. NIE OTWIERAC PRZED GODZINA 10:15
dn. 26.08.2019r.”

6. Wykonawca sktadajgc oferte moze, nie pézniej niz w terminie sktadania ofert, zastrzec
znajdujgce sie w jego ofercie informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa w
rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W tym celu powinien
zamie$ci¢ je w oddzielnej kopercie i odpowiednio oznaczy¢. Wykonawca nie moze
zastrzec informacji, o ktorych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.

7. Wykonawca moze, przed uptywem terminu do sktadania ofert, zmieni¢ lub wycofac
oferte. W tym celu sktada stosowne oSwiadczenie woli w zamknietej kopercie opisanej
w sposoOb okreslony w ust. 5, z dopiskiem: ,ZMIANA” lub ,WYCOFANIE".

8. Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztow udziatu w postepowaniu.

9. Wykonawcy moga wspdlnie ubiegac sie o udzielenie zaméwienia. W takim przypadku
wykonawcy ustanawiaja pelnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o
udzielenie zamoOwienia albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w
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sprawie zamowienia publicznego. OSwiadczenia, o ktérych mowa w § 6 ust. 1 i ust. 3
sktada kazdy z wykonawcow wspoélnie ubiegajacych sie o zamoéwienie.

§11. Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert.

1. Zamknieta koperte zawierajgca oferte wraz z wymaganymi o$wiadczeniami i
dokumentami nalezy ztozy¢ w Samodzielnym Publicznym Zespole Zaktadoéw Opieki
Zdrowotnej ,Sanatorium” im. Jana Pawta Il w Gérnie, ul. Rzeszowska 5, 36-051 Gorno,
Pawilon nr 5 (Administracja), Pokdj nr 11 - Sekretariat, do dn. 26.08.2019 r. do godziny
10:00

2. Zamawiajacy dokona otwarcia ofert w Samodzielnym Publicznym Zespole Zaktadow
Opieki Zdrowotnej ,Sanatorium” im. Jana Pawta Il w Gdérnie, ul. Rzeszowska 5, 36-051
Goérno, Pawilon nr 5 (Administracja) Sala konferencyjna, dn. 26.08.2019 r. o godzinie
10:15.

3. Niezwlocznie po otwarciu ofert zamawiajacy zamie$ci na stronie internetowej
informacje, o ktérych mowa w art. 86 ust. 5 ustawy.

§12. Opis sposobu obliczenia ceny.

1. Cene oferty nalezy ustali¢ w oparciu o kosztorys ofertowy sporzgdzony na podstawie
dokumentacji projektowej wraz z przedmiarem robo6t oraz specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych uwzgledniajac koszty wszelkich robét i
czynno$ci niezbednych do prawidlowego i terminowego wykonania przedmiotu
zamodwienia.

2. Wykonawca okres$la cene za wykonanie zamoéwienia poprzez wskazanie w formularzu
oferty ceny brutto oferty. Cene oferty podaje sie w ztotych polskich z doktadnoscia do
dwoch miejsc po przecinku. Cena oferty podana przez wykonawce, jest ceng ryczattowa.
3. Wykonawca, sktadajgc oferte, informuje zamawiajacego, czy wybor oferty bedzie
prowadzi¢ do powstania u zamawiajacego obowigzku podatkowego zgodnie z
przepisami o podatku od towaréw i ustug, wskazujac nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi,
ktérych dostawa lub Swiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania, oraz wskazujac
ich wartos$¢ bez kwoty podatku.

§13. Opis kryteriow, ktorymi Zamawiajacy bedzie sie kierowal przy wyborze
oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriow i sposobu oceny ofert.

1. Przy ocenie ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiajgcy bedzie sie
kierowat nastepujacymi kryteriami:

a) cena - 60%,

b) okres gwarancji - 40%.

2. Zasady punktacji ofert:
a) Liczba punktéw w kryterium cena ,C” wyliczona zostanie wg nastepujacego wzoru:

najnizsza zaoferowana cena sposrod ofert niepodlegajacych odrzuceniu
cena oferty ocenianej

C= - 60

Jezeli ztoZzono oferte, ktérej wyboér prowadzitby do powstania u zamawiajacego
obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaréw i ustug,
zamawiajacy w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek
od towaréw i ustug, ktéry miatby obowigzek rozliczy¢ zgodnie z tymi przepisami.
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b) Liczba punktow w kryterium okres gwarancji ,G” wyliczona zostanie wg
nastepujacego wzoru:

okres gwarancji oferty oceniane;j
60

G= 40

Minimalny okres gwarancji jaki wykonawca moze zaoferowac wynosi 36 miesiecy. Jezeli
wykonawca zaoferuje okres gwarancji wynoszacy wiecej niz 60 miesiecy, do oceny
oferty zostanie przyjety jako 60 miesiecy.

UWAGA: Oferta wykonawcy, ktory nie wskaze w ofercie okresu gwarancji lub
wskaze okres Kkrotszy niz 36 miesiecy zostanie odrzucona na podstawie art. 89
ust.1 pkt 2 ustawy.

c) taczna punktacja = C + G.
Wyniki wyliczen zaokraglone zostang do dwo6ch miejsc po przecinku.

3. Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta, ktéra uzyska najwieksza liczbe punktéw
obliczong zgodnie z zasadami okre$lonymi w ust. 2.

§14. Informacje o formalnosciach, jakie powinny zosta¢ dopelnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego.

1. Zawarcie umowy nastgpi w trybie i terminie ustalonym miedzy stronami.

2. Przed podpisaniem umowy wykonawca zobowigzany jest:

1) przedtozy¢ zamawiajagcemu o$wiadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace, o ktérym mowa w §3 ust. 7 pkt 2,

2) wnie$¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie zaakceptowanej przez
zamawiajacego,

3) dostarczy¢ zamawiajacemu

a) dwa egzemplarze szczegdétowego kosztorysu ofertowego,

b) dokumenty potwierdzajace, zZe osoby odpowiedzialne za kierowanie robotami
budowlanymi, skierowane przez wykonawce do realizacji zamdéwienia publicznego,
uprawnione sg do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosciach: konstrukcyjno
- budowlanej bez ograniczen, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen
oraz instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektro-
energetycznych bez ograniczen.

§15. Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

1. Zamawiajacy zada od wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
zwanego dalej ,zabezpieczeniem”, w wysokosci 10% ceny brutto podanej w ofercie.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady wynosi 30%
wartosci zabezpieczenia.

2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy.

3. Wykonawca zobowigzany jest wnie$¢ zabezpieczenie przed zawarciem umowy.

4. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku
nastepujacych formach:

1) pieniadzu;
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2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spoétdzielczej kasy oszczednoS$ciowo-
kredytowej, z tym Ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci.

5. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu wykonawca wptaca przelewem na rachunek
bankowy zamawiajgcego Nr: 82 1540 1144 2114 6215 1151 0001.

6. W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w ust. 4. Zmiana formy zabezpieczenia jest
dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
7. Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia zgodnie z zasadami okre$§lonymi w art.
151 ustawy.

8. Zabezpieczenie wnoszone w formie poreczenia lub gwarancji winno by¢
bezwarunkowe, nieodwotalne i ptatne na pierwsze pisemne Zgdanie oraz obejmowac
zarowno okres wykonywania umowy (100% warto$ci zabezpieczenia) jak i okres
rekojmi za wady (30% wartosci zabezpieczenia). Zamawiajacy ma prawo zgtosic
zastrzezenia do tre$ci dokumentéw poreczenia lub gwarancji. Wéwczas wykonawca
zobowiagzany jest niezwlocznie przedtozy¢ dokument uwzgledniajacy zgtoszone
zastrzezenia lub wnie$¢ zabezpieczenie w pienigdzu.

9. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wnoszenie zabezpieczenia w formach, o ktorych
mowa w art. 148 ust. 2 ustawy.

§16. Istotne dla stron postanowienia, ktére zostana wprowadzone do tresci
zawieranej umowy w sprawie zamowienia publicznego, og6lne warunki umowy,
WZOr umowy.

Zamawiajgcy wymaga od wybranego Wykonawcy zawarcia umowy na zasadach
okreslonych w SIWZ - wg wzoru umowy - Rozdziat 3.

§17. Pouczenie o srodkach ochrony prawnej przystugujacych wykonawcy w toku
postepowania o udzielenie zamowienia.

1. Wykonawcy a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu
zamoOwienia oraz ponidst lub moze ponie$S¢ szkode w wyniku naruszenia przez
zamawiajacego przepiséw ustawy, przystuguja srodki ochrony prawne;j.

2. Zasady wnoszenia Srodkow ochrony prawnej okresla Dziat VI ustawy (Art. 179 -
198g).

§18. Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO” informuje, Ze:

e administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Samodzielny Publiczny
Zespo6t Zaktadoéw Opieki Zdrowotnej ,Sanatorium” im. Jana Pawta II w Gérnie, ul.
Rzeszowska 5, 36-051 Gdrno, woj. podkarpackie, NIP: 814-00-02-902, tel. (017)
77-28-895, 77-28-896, 77-28-933, fax (017) 77-28-968;
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e inspektorem ochrony danych osobowych w Samodzielnym Publicznym Zespole
Zaktadow Opieki Zdrowotnej ,Sanatorium” im. Jana Pawta II w Goérnie, ul.
Rzeszowska 5, 36-051 Gorno, jest Pan Jakub Stec, tel. 17/77 15 300 w. 370, e-
mail: iod@gorno.eu

e Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢
RODO w celu zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamowienia publicznego
pn.: ,Przebudowa pawilonu nr 3 Oddziatu Gruzlicy i Chordb Pluc SP ZZOZ
»Sanatorium” w GOrnie z wyposazeniem” prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego o numerze referencyjnym ST/DZP/14/2019;

e odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym
udostepniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz art.
96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamo6wien publicznych (Dz. U.
z 2018 ., poz. 1986, 2215 ze zm.), dalej ,ustawa Pzp”;

e Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy
Pzp, przez okres trwania postepowania, realizacji umowy i archiwizacji;

e obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio
Pani/Pana dotyczacych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach
ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia
publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy
Pzp;

e w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane
w sposOb zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

e posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych* ;

- na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkoéw, o ktérych mowa w art.
18 ust. 2 RODO**;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza
przepisy RODO;

e nie przystuguje Pani/Panu:
- w zwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawa prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
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* Skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowaé zmiang wyniku
postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego ani zmiang postanowien umowy w
zakresie niezgodnym z ustawq Pzp oraz nie moze naruszac integralnosci protokotu oraz

jego zatqcznikow.

** Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze srodkéw ochrony prawnej lub w celu

ochrony praw.
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Rozdzial 2: FORMULARZ OFERTY
NAZWaA WYKONAWCY: ..ceeerieereerissssessssessesssssssssssesssssessssssssssssssssssessssssssssssssssssesssssssssssssassssssssssssssssssansssssnes snssss

Adres (siedziba) Wykonawcy:

numer NIP: oo rrrvrssssssenenees JUD NUMET REGON: e
[Tub NUMET KRS et e et s e s e e e

Adres poczty elektronicznej, na ktéry zamawiajgcy ma przesytac korespondencje
zwigzang z przedmiotowym postepowaniem: e-mail:

................................... (21 1<) (= (0] ¢ LA,

W przypadku oferty wspélnej nalezy podac nazwy wszystkich Wykonawcow sktadajqcych oferte wspaolng,
wskaza¢ ustanowionego petnomocnika oraz poda¢ jego dane teleadresowe.

OFERTA

w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zaméwien publicznych.

Zamawiajacy: Samodzielny Publiczny Zespot Zakladow Opieki Zdrowotnej
»Sanatorium” im. Jana Pawla Il w Gornie, 36-051 Goérno, ul. Rzeszowska 5, woj.
podkarpackie

Nazwa zaméwienia: Przebudowa pawilonu nr 3 Oddziatu Gruzlicy i Choréb Pluc SP
ZZ0Z ,Sanatorium” w GOrnie z wyposaZeniem

1. Oferuje wykonanie ww. zamdwienia za cene brutto: . et R/
wraz z naleznym podatkiem VAT, zgodnie z tabela elementow scalonych stanow1ch
zatacznik do oferty.

2. Oswiadczam, ze zapoznatem sie ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamoéwienia i nie
wnosze do niej zastrzezen oraz przyjmuje warunki w niej zawarte.

3. O$wiadczam, Ze zgodnie z przepisami o podatku od towaréw i ustug wybor oferty:

nie bedzie prowadzit do powstania u Zamawiajgcego obowiqgzku podatkowego.?
bedzie prowadzil do powstania u Zamawiajgcego obowiqzku podatkowego w
odniesieniu do:

(nazwa towaru lub ustugi) (wartos¢ bez kwoty podatku)

(podpis Wykonawcy)

15
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4. O$wiadczam, ze cena podana w pkt. 1 jest ceng ryczattowa i uwzglednia wszystkie
koszty zapewniajgce prawidtowe i terminowe wykonanie zamowienia.

5. O$wiadczam, ze zamowienie wykonam w terminie do:
[etap - 20.11.2019r.
Il etap - 20.08.2020 .

6. Oswiadczam, ze na wykonany przedmiot zamdéwienia udzielam gwarancji na okres:

..................... miesiecy 2).

7. CzeSci zamoOwienia, ktorych wykonanie zamierzam powierzy¢ podwykonawcom:3)

(okreslenie czesci) (firma podwykonawcy)

8. Oswiadczam, ze jestem / nie jestem 1 mikroprzedsiebiorstwem badZ matym lub
Srednim przedsiebiorstwem, w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o
swobodzie dziatalno$ci gospodarcze;.

9. O$wiadczam, ze uwazam sie zwigzany niniejszg oferta przez okres wskazany w
specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia tj. 30 dni liczac od upltywu terminu
sktadania ofert.

10. O$wiadczam, ze wypetnitem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art.
14 RODO% wobec o0sdéb fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub
posrednio pozyskatem w celu ubiegania sie o udzielenie zamoéwienia publicznego w
niniejszym postepowaniu.*

11. Wadium nalezy zwrécic¢ na rachunek nr:

(miejscowos¢) (podpis Wykonawcy)

1
2
3
4

Niepotrzebne skreslic.

Liczba miesiecy musi by¢ liczba catkowitg i nie moze wynosi¢ mniej niz 36.

Wypetni¢ jezeli dotyczy. O ile jest to wiadome, poda¢ firmy podwykonawcéw.

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46 /WE (og6lne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) dalej ,RODO”.

* WyKkresli¢ w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczacych lub
zachodzi wylaczenie stosowania obowiazku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO.

16
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Tabela elementow scalonych

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Przebudowa pawilonu nr 3 Oddziatu Gruzlicy i Choréb Pluc SP ZZ0Z ,Sanatorium”

w GOrnie Z wyposaZeniem

Lp. Nazwa elementu Wartos¢ netto (zt)
1.1 ROBOTY BUDOWLANE (Parter, Pietro 1)
111 Roboty wyburzeniowe i rozbiérkowe - parter
1.1.2 Roboty murowe, nadproza, podciagi - parter
1.1.3 Schody zelbetowe i ptyta stropowa
1.1.4 Podtoza, posadzki - parter
1.1.5 Izolacje pomieszczer mokrych - parter
1.1.6 Tynki i oktadziny Scienne, sufity podwieszane - parter
1.1.7 Gtaz gipsowa, malowanie - parter
1.1.8 Roboty wyburzeniowe i rozbiérkowe - | pietro
1.1.9 Roboty murowe, nadproza, podciagi - | pietro
1.1.10 Podtoza, posadzki - | pietro
1.1.11 Izolacje pomieszczen mokrych - | pietro
1.1.12 Tynki i oktadziny Scienne - | pietro
1.1.13 Gtaz gipsowa, malowanie - | pietro
1.1.14 Stolarka okienna
1.1.15 Stolarka drzwiowa
1.1.16 Slusarka aluminiowa - drzwi, witryny
1.1.17 Slusarka - balustrada, porecze, uchwyty

Roboty budowlane - Razem

17




ST/DzZP/14/2019

1.2 PODDASZE, DACH
1.21 Poddasze
1.2.2 Dach
Poddasze, dach - Razem Netto ......ccoceevvrverereenans zt
1.3 ELEWACIA
1.3.1 Izolacja $cian fundamentowych i piwnic
1.3.2 Cokét
133 Elewacja
1.3.4 Instalacja odgromowa
Elewacja - Razem Netto ..cccccveeverceererrcersennes zt
14 ROBOTY ZEWNETRZNE
14.1 Roboty rozbiérkowe - konstrukcja stalowa schodéw zewn. i zabudowy butli
14.2 Roboty rozbiérkowe - nawierzchnie
1.4.3 Chodniki, odbojéwka
14.4 Elementy matej architektury - fawki, kosze
1.4.5 Elementy matej architektury - Pergole
Roboty zewnetrzne- Razem Netto .....cccvvnerneicniueees zt
2.1 KOTLtOWNIA
2.1.1 Rurociagi
2.1.2 Izolacja przewoddéw
2.13 Armatura
2.1.4 Urzadzenia
515 System odprowadzenia spalin i doprowadzenia powietrza do kotta gazowego
kondensacyjnego
2.1.6 Wentylacja kottowni
2.1.7 Roboty budowlane
Kottownia - Razem (V=14 o T, zt
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2.2 INSTALACJE GRZEWCZE
2.2.1 Centralne ogrzewanie
2211 Demontaz istniejgcej instalacji c.o.
2.2.1.2 Rurociagi
2213 Izolacja termiczna
2214 Urzadzenia i armatura
2.2.1.5 Roboty budowlane
Centralne ogrzewanie — Razem Netto ...ccccveeveevecceecersanenns zt
2.2.2 Ciepto technologiczne wentylacji
2.2.2.1 Rurociagi
2.2.2.2 Izolacja przewodow
2.2.23 Urzadzenia i armatura
2.2.2.4 Roboty budowlane
Ciepto technologiczne wentylacji — Razem Netto ....cccverccrsnssensnnsnns zt
INSTALACJE GRZEWCZE - Razem Netto ........ccoeeervueeuecneee. zt
(suma: 2.2.1+2.2.2)
23 INSTALACJA GAZOWA
2.3.1 Rurociagi
2.3.2 Armatura i urzadzenia
233 Uktad detekcji gazu
234 Roboty przygotowawcze i malarskie
235 Roboty budowlane
Instalacja Gazowa — Razem Netto ....cccceveecrrcnicernnnne zt
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24 INSTALACJA WOD-KAN
24.1 Instalacja wodociggowa
24.1.1 Rurociagi
2.4.1.2 Izolacje przewodow
2413 Urzadzenia i armatura
2.4.1.4 Roboty budowlane
Instalacja wodociggowa - Razem Netto: ......cccceeveeveeveecnnnns zt
2.4.2 Kanalizacja sanitarna
24.2.1 Rurociagi
2.4.2.2 Montaz uzbrojenia i urzagdzen
2.4.2.3 Montaz przyboréw
2.4.2.4 Roboty budowlane
Kanalizacja sanitarna — Razem Netto: ...cccveeveeveeceecerrernenne zt
2.4.3 Demontaz istniejgcych instalacji
24.3.1 Demontaz armatury i urzadzen
2.4.3.2 Demontaz rurociggéw
2433 Wywdz ztomu
Demontaz istniejacych instalacji — Razem Netto: .....ccoeveeveercervennnnen zt
RAZEM — INSTALACJA WOD-KAN [\ =3 4 o TR zt

(suma:2.4.1+2.4.2+2.4.3)

2.5 INSTALACJA HYDRANTOWA

2.5.1 Rurociagi

2.5.2 Izolacje przewoddéw
253 Armatura i urzadzenia
2.5.4 Roboty budowlane

Instalacja Hydrantowa - Razem Netto: ...cccceveecrrcnicerrnnne zt
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2.6 WENTYLACJA
2.6.1 LINIA WENTYLACYJNA Cz1:N1
2.6.1.1 | Przewody wentylacyjne + izolacje
2.6.1.2 | Uzbrojenie
LINIA WENTYLACYIJNA Cz1:N1 - Razem Netto: ........ccecuvuerrueneeee zt
2.6.2 LINIA WENTYLACYJNA W1:Wyl
2.6.2.1 | Przewody wentylacyjne + izolacje
2.6.2.2 | Uzbrojenie
LINIA WENTYLACYJNA W1:Wyl - Razem Netto: ....ccccevervrvennccnnene zt
2.6.3 LINIA WENTYLACYJNA Cz2:N2
2.6.3.1 | Przewody wentylacyjne + izolacje
2.6.3.2 | Uzbrojenie
LINIA WENTYLACYJNA Cz2:N2 - Razem Netto: ....ccccevrreinnniinnnns zt
2.6.4 LINIA WENTYLACYJNA W2:Wy2
2.6.4.1 | Przewody wentylacyjne + izolacja
2.6.4.2 | Uzbrojenie
LINIA WENTYLACYJNA W2:Wy2 - Razem Netto: .....cccoeevrevrrcvnnanne zt
2.6.5 LINIA WENTYLACYJNA Cz3:N3
2.6.5.1 | Przewody wentylacyjne + izolacje
2.6.5.2 | Uzbrojenie
LINIA WENTYLACYINA Cz3:N3 - Razem Netto: .........ccceueuuuenneen. zt
2.6.6 LINIA WENTYLACYJNA W3:Wy3
2.6.6.1 | Przewody wentylacyjne + izolacje
2.6.6.2 | Uzbrojenie
LINIA WENTYLACYJNA W3:Wy3 - Razem Netto: ......cccvevvrvcnnrinns zt
2.6.7 LINIA WENTYLACYJNA WS:WYS
2.6.7.1 | Przewody wentylacyjne + izolacje
2.6.7.2 | Uzbrojenie
LINIA WENTYLACYJNA WS:WYS - Razem Netto: .....cccceevveenierinnns zt
2.6.8 LINIA WENTYLACYJNA Wi:Wyl
2.6.8.1 | Przewody wentylacyjne + izolacje
2.6.8.2 | Uzbrojenie
LINIA WENTYLACYJNA WI:Wyl - Razem Netto: ......cceccervneerinnnnnne zt
2.6.9 ROBOTY BUDOWLANE
2.6.10 URZADZENIA WENTYLACYJNE+ MONTAZ
2.6.11 REGULACJA | URUCHOMIENIE INSTALACII

WENTYLACIJA - Razem [\ 1= 4 o J zt

(suma: od 2.6.1 do 2.6.11)
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2.7 INSTALACJA KLIMATYZACIJI KOMFORTU

2.7.1 RUROCIAGI

2.7.2 IZOLACJE TERMICZNE

273 URZADZENIA | ARMATURA

2.7.4 | Konstrukcja wsporcza pod agregat wody lodowej

2.7.5 | Roboty budowlane

Instalacja Klimatyzacji Komfortu - Razem Netto: .......ccccevevrinrnnns zt
2.8 PRZYtACZE WODOCIAGOWE
2.8.1 | Roboty drogowe
2.8.2 | Roboty ziemne
2.8.3 | Roboty demontazowe
2.8.4 | Roboty montazowe
Przytagcze Wodociggowe - Razem Netto: .......cceceveereennenene zt

2.9 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

29.1 |pemontaze

2.9.2 | Roboty budowlane

2.9.3 | Montaz koryt kablowych i rur instalacyjnych

2.9.4 | Montaz przewoddw (inst. sity, gniazd wtyczkowych, o$wietlenia)

2.9.5 | Montaz osprzetu i urzadzer elektrycznych

2.9.6 Badania i pomiary

2.9.7 | Instalacja uziemien wyréwnawczych

2.9.8 | Instalacja odgromowa

2.9.9 |Sie¢LAN

2.9.10 |Instalacja telewizji dozorowej

2.9.11 |Instalacja przyzywowa

2.9.12 | |nstalacja RTV

2.9.13 | Instalacja zamkéw szyfrowych

2.9.14 | |nstalacja oddymiania klatki schodowej

Instalacje elektryczne - Razem Netto: .....cccoevevveeecnennenne zt

2.10 GAZY MEDYCZNE

INSTALACJE GAZOW MEDYCZNYCH -tlenu, sprezonego powietrza medycznego i

2.10.1 L
prozni

2.10.2 | ROBOTY POMOCNICZE - bruzdy i przebicia

2.10.3 | OSPRZET RUCHOMY INSTALACJI GAZOW MEDYCZNYCH

2.10.4 | INSTALACJA SYGNALIZACJI SWIETLNO-AKUSTYCZNE)J

2.10.5 | USLUGA KONTROLI | NADZORU TECHNICZNEGO

Gazy medyczne - Razem Netto: .....cceccvverceccrennnne zt
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2.11 TECHNOLOGIA WYMAGAJACA MONTAZU

2.11.1 | Wyposazenie wymagajace montazu (objete stawka VAT 23%)

2.11.2 | Wyposazenie wymagajgce montazu (objete stawkg VAT 8%)

Technologia wymagajgca montazu - Razem Netto: .......cccceeveeereenenene zt
RAZEM WARTOSC NETTO: ....ccommremnnencresrennseenns zt
PODATEK VAT 23% ....ccceovveruervncssussennnnes zt
PODATEK VAT 8% ....ccceovverennucssurssennnnes zt
RAZEM WARTOSC BRUTTO: ..couucevmensrrrenmmecennnes zt
.................................................. (6101 - AR
(miejscowosc) (podpis Wykonawcy)

23



ST/DzZP/14/2019

ZAMAWIAJACY:

Samodzielny Publiczny Zespo6t Zaktadow

Opieki Zdrowotnej ,Sanatorium” im. Jana Pawta Il w Gornie
36-051 Gorno, ul. Rzeszowska 5, woj. podkarpackie

WYKONAWCA:

(nazwa, adres)

OSWIADCZENIE

skladane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych, zwanej dalej
yustawa”

Sktadajac oferte w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, pn.: ,Przebudowa pawilonu
nr 3 Oddziatu Gruzlicy i Choréb Pluc SP ZZOZ ,Sanatorium” w GOrnie z wyposazeniem”
oSwiadczam, co nastepuje:

W ZAKRESIE PRZESEANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA
Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-22, a
takze art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

Oswiadczam, ze zachodza w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na podstawie
art. cceeeeen. ustawy (poda¢ majacg zastosowanie podstawe wykluczenia spo$réd wymienionych w art.
24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20, ust.5 pkt 1 ustawy).

Jednocze$nie oswiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznos$cia, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy
podjatem nastepujace $srodki naprawcze:

Oswiadczam, ze w stosunku do nastepujgcego podmiotu, na ktérego zasoby powotuje sie w niniejszym
POSTEPOWANIU, Tl veieeiee e e e e e e e e e nie zachodza podstawy wykluczenia
7z postepowania o udzielenie zamoéwienia.

W ZAKRESIE SPEENIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU
Oswiadczam, Ze spetniam warunki udzialu w postepowaniu okreslone przez zamawiajgcego w
specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia (Rozdziat 1: Instrukcja dla wykonawcéw §5).

Oswiadczam, Ze w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, okreslonych przez
zamawiajacego w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia (Rozdziat 1: Instrukcja dla
wykonawcow §5), polegam na zasobach nastepujacego podmiotu:

Oswiadczam, ze wszystKkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach s3 aktualne i
zgodne z prawda oraz zostaly przedstawione z pelna $wiadomoscia konsekwencji
wprowadzenia Zamawiajacego w blad przy przedstawianiu informacji.

(miejscowos¢) (podpis Wykonawcy)
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Rozdzial 3 Wz6r umowy

Umowa Nr .........

Zawarta ....ccccceeeeeeeineneenn r. w Gornie pomiedzy:

Samodzielnym Publicznym Zespotem Zakladow Opieki Zdrowotnej ,Sanatorium” im. J.
Pawtla Il w GOrnie, reprezentowanym przez:
Elzbiete Burzynska - Dyrektor

zwanym dalej Zamawiajacym

zwanym (zwang) dalej w tresci umowy Wykonawca.

w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego pn. ,Przebudowa pawilonu nr 3 Oddziatu Gruzlicy i Choréb
Pluc SPZZO0Z ,Sanatorium” w Gornie z wyposazeniem” zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) strony
zawarty umowe nastepujacej tresci:

§1
1. Przedmiotem zamo6wienia jest przebudowa pawilonu nr 3 Oddziatu Gruzlicy i Chor6b Ptuc
SP ZZ0Z ,Sanatorium” w Gérnie w zakresie robét budowlanych, sanitarnych, elektrycznych,
instalacji gazéw medycznych i zagospodarowanie terenu w ramach inwestycji pn.:
~Przebudowa pawilonu nr 3 Oddziatu Gruzlicy i Choréb Pluc SPZZOZ ,Sanatorium” w
Gornie z wyposazZeniem oraz budowa budynku urzadzen technicznych dla gazow
medycznych”.
2. Szczegbtowy opis przedmiotu umowy okreslony zostat w dokumentacji projektowej wraz z
przedmiarami oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

§2
1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatow dostarczonych przez Wykonawce.
2. Materiaty, ktére zostang wykorzystane podczas wykonywania przedmiotu umowy muszg
spelnia¢ wymagania okreSlone w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U.z 2019 r. poz. 266 ze zm.).
3. Na kazde Zadanie Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatow stosowne dokumenty potwierdzajgce spetnianie wymagan, o ktérych
mowa w ust. 2. Niezaleznie od Zadania Zamawiajgcego, do odbioru koficowego przedmiotu
umowy Wykonawca przedktada komplet wymienionych dokumentéw.

§3
1. Realizacja przedmiotu umowy polegac bedzie w szczegdlnosci na wykonaniu w podziale na
dwa etapy nastepujacych prac budowlanych:
a) Robot budowlanych:
1) roboty budowlane na parterze i [ pietrze obejmuja: roboty wyburzeniowe i rozbiérkowe,
roboty murowe, nadproza, podciagi, schody Zelbetowe i ptyta stropowa, podtoza, posadzki,
izolacje pomieszczen mokrych, tynki i oktadziny Scienne, sufity podwieszane, gtadz gipsowa,
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malowanie, stolarka okienna, stolarka drzwiowa, Slusarka aluminiowa - drzwi, witryny,
$lusarka - balustrada, porecze uchwyty;

2) Roboty budowlane na poddaszu oraz przebudowa dachu w tym: czeSciowa wymiana
konstrukcji, wymiana pokrycia dachowego, docieplenie stropdw, $cianki dziatowe;

3) Elewacja w tym: izolacja $cian fundamentowych, cokét, elewacja, instalacja odgromowa;

4) Roboty zewnetrzne w tym: roboty rozbiérkowe - konstrukcja stalowa schodéw
zewnetrznych i zabudowy butli, roboty rozbiérkowe - nawierzchnie, wykonanie chodnikéw,
odbojowki, elementéw matej architektury,

Etap I - termin realizacji do 20.11.2019 r. - wykonanie w zakresie ok. 22,70 %

Etap II - termin realizacji do 20.08.2020 r. - wykonanie pozostatego zakresu (ok. 77,30 %)

b) Robét instalacyjnych sanitarnych:

1) Kottownia w tym: rurociagi, izolacja przewoddéw, armatura, urzadzenia, system
odprowadzania spalin i doprowadzania powietrza do kotla gazowego kondensacyjnego,
wentylacja kottowni, roboty budowlane;

2) Instalacje grzewcze w tym centralne ogrzewanie: demontaz istniejacej instalacji c.o.,
rurociagi, izolacja termiczna, urzadzenia i armatura, roboty budowlane oraz ciepto
technologiczne wentylacji: rurociagi, izolacja przewodéw, urzadzenia i armatura, roboty
budowlane;

3) Instalacja gazowa w tym: rurociagi, armatura i urzadzenia, uktad detekcji gazu, roboty
przygotowawcze i malarskie, roboty budowlane;

4) Instalacja wodociggowa w tym: rurociagi, izolacje przewoddéw, urzadzenia i armatura,
roboty budowlane; instalacja kanalizacji sanitarnej w tym: rurociggi, montaz uzbrojenia i
urzadzen, montaz przyboréw, roboty budowlane; demontaz istniejgcych instalacji: demontaz
armatury i urzadzen, demontaz rurociggéw, wywoz ztomu;

5) Instalacja hydrantowa w tym: rurociagi, izolacja przewodow, armatura i urzadzenia, roboty
budowlane;

6) Wentylacja w tym: przewody wentylacyjne + izolacje, uzbrojenie dla poszczegélnych linii
wentylacyjnych, roboty budowlane, urzgdzenia wentylacyjne + montaz regulacja i
uruchomienie instalacji oraz sprawdzenie uktadu ci$nienn w $luzach 1.28 i 1.32 oraz 1.22 na
zgodnos¢ z projektem wentylacji;

7) Instalacja klimatyzacji komfortu w tym: rurociagi, izolacje termiczne, urzadzenia i
armatura, konstrukcja wsporcza pod agregat wody lodowej, roboty budowlane;

8) Przylacze wodociggowe w tym: roboty drogowe, roboty ziemne, roboty demontazowe,
roboty montazowe,

Etap I - termin realizacji do 20.11.2019 r. - wykonanie w zakresie ok. 30,31 %

Etap II - termin realizacji do 20.08.2020 r. - wykonanie w pozostatym zakresie (ok. 69,69 %)
c) Instalacji elektrycznych:

instalacje elektryczne w tym: demontaze, roboty budowlane, montaz koryt kablowych i rur
instalacyjnych, montaz przewodéw (instalacja sity, gniazd wtyczkowych, oSwietlenia), montaz
osprzetu i urzadzen elektrycznych, badania i pomiary, instalacja uziemien wyréwnawczych,
instalacja odgromowa, sie¢ LAN, instalacja telewizji dozorowej, instalacja przyzywowa,
instalacja RTV, instalacja zamkow szyfrowych, instalacja oddymiania klatki schodowe;j,

Etap I - termin realizacji do 20.11. 2019 r. - wykonanie w zakresie ok. 22,69 %

Etap II - termin realizacji do 20.08.2020 r. - wykonanie w pozostatym zakresie (ok. 77,31 %)
d) Gazéw medycznych:

gazy medyczne w tym: instalacja gazéw medycznych - tlenu, sprezonego powietrza
medycznego i prozni, roboty pomocnicze - bruzdy i przebicia, osprzet ruchomy instalacji
gazo6w medycznych, instalacja sygnalizacji Swietlno - akustycznej,

Etap [ - termin realizacji do 20.11.2019 r. - wykonanie w zakresie ok. 4,48 %
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Etap II - termin realizacji do 20.08.2020 r. - wykonanie w pozostatym zakresie (ok. 95,52 %)
e) Technologia oddziatu gruzlicy i chordb pluc wymagajaca montazu.

Etap I - termin realizacji do 20.11.2019 r. - wykonanie w zakresie 0 %

Etap II - termin realizacji do 20.08.2020 r. - wykonanie w zakresie 100 %

la. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ zmiany podziatu zakres6w procentowych
poszczegdlnych etapoéw robot.

1b. Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlana, zasadami wiedzy
technicznej, obowigzujacymi przepisami i normami oraz warunkami okreslonymi w:

1) specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia,

2) dokumentacji projektowej wraz z przedmiarami,

3) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany sposobu realizacji przedmiotu
umowy w stosunku do dokumentacji projektowej wraz z przedmiarami oraz specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych, zwanych dalej dokumentacja, w
zakresie uzytych materiatéw, rozwigzan technicznych lub technologicznych, jezeli w trakcie
realizacji umowy:

1) wystgpi konieczno$¢ usuniecia bteddw w dokumentacji albo niezbedne bedzie
przeprojektowanie okreSlonych zakreséw robdt, w celu prawidlowego wykonania
przedmiotu umowy,

2) wystgpi konieczno$¢ zrealizowania czeSci umowy przy zastosowaniu innych materiatow,
rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji, wynikajaca z
wad dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry ja opracowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan zagrazato nalezytemu wykonaniu przedmiotu
umowy,

3) wystapi potrzeba zmian w rozwigzaniach projektowych, jezeli beda one uzasadnione
wzgledami bezpieczenstwa uzytkowania i eksploatacji obiektu.

3. Wykonawca zobowigzany jest przed przekazaniem placu budowy:

1) przedstawi¢ zamawiajgcemu do zatwierdzenia harmonogram rzeczowo-finansowy
zgodnie, z ktérym bedzie realizowany przedmiot umowy. Harmonogram nalezy sporzadzi¢ z
podziatem na elementy robdt wedtug tabeli elementéw scalonych oraz zawrze¢ w nim w
szczegblnoSci: terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt
uwzgledniajac nastepstwo technologiczne prowadzonych prac oraz planowane przeroby. W
razie zgloszenia przez Zamawiajgcego uwag lub zastrzezen do harmonogramu, w
szczegoblnosci dotyczacych terminow zakonczenia poszczegdlnych etapow robot, Wykonawca
zobowigzany jest do ich uwzglednienia i przedstawienia poprawionego harmonogramu w
terminie 5 dni od daty ww. zgtoszenia.

2) opracowac i przedtozy¢ zamawiajgcemu plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

3) posiada¢ ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu wykonywania roboét
budowlanych.

4. Zamawiajacy przekaze a Wykonawca przejmie plac budowy w ciggu 5 dni od daty
podpisania umowy.

5. Wykonawca rozpocznie realizacje przedmiotu umowy po podpisaniu umowy i przekazaniu
placu budowy, lecz nie pézZniej niz w si6dmym dniu od dnia przekazania placu budowy.

6. Wykonawca w trakcie realizacji robot zobowigzany jest w szczeg6lnoSci:

1) prowadzi¢ dziennik budowy, zamontowaé tablice informacyjng oraz ogtoszenie
zawierajgce dane dotyczace bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbioérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.z 2018 r. poz. 963),
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2) realizowa¢ przedmiot umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym
zatwierdzonym przez Zamawiajgcego,

3) prowadzi¢ prace w sposOb zabezpieczajacy ciggtos¢ cieptej wody uzytkowej i centralnego
ogrzewania w czynnej cze$ci oddziatu gruzlicy i choréb ptuc (pawilon 2, 24, 3A),

4) urzadzic¢ zaplecze budowy w uzgodnieniu z Zamawiajacym,

5) prowadzi¢ roboty budowlane zgodnie z przepisami BHP, w sposéb niepowodujacy
zagrozenia dla bezpieczenstwa ludzi i mienia,

6) wydzieli¢ teren robot zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i pozostawi¢ przejezdne
drogi wewnetrzne,

7) zapewni¢ warunki BHP i p.poz. zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

8) zapewnié¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robét nosity na terenie budowy
oznaczenia na odziezy roboczej identyfikujace w widoczny sposéb podmioty, ktére ja
zaangazowaty,

9) uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych,

10) uzgodni¢ z Zamawiajacym wzoér protokotu wykonanych robét,

11) zgtaszac¢ inspektorowi nadzoru roboty ulegajace zakryciu,

12) zatrudni¢, kadre w odpowiedniej ilosci i o odpowiednich kwalifikacjach oraz zastosowac
odpowiedni sprzet, w razie konieczno$ci prowadzi¢ prace na wydtuzonym dniu pracy i w
soboty,

13) zapewni¢ $cistg koordynacje robét z ewentualnymi Podwykonawcami oraz zapewnic
bezposredni nadzér nad Podwykonawcami,

14) zachowa¢ wysoki standard wykonania robét oraz zastosowanych materiatow,

15) zachowac¢ szczeg6lng ostrozno$¢ ze wzgledu na prowadzenie robdt na terenie czynnego
obiektu oraz zabezpieczy¢ i oznakowac¢ miejsce robot celem zapewnienia bezpieczenstwa dla
pracownikéw, pacjentéw i os6b postronnych,

16) zapewni¢ uzytkownikowi bezpieczny dostep oraz mozliwos¢ korzystania z budynku w
czasie trwania robdt,

17) zapewni¢ porzadek i komunikacje na terenie obiektu,

18) zapewni¢ organizacje robot, dostawe materiatbw w sposdb wykluczajacy powstanie
szkdd, w przypadku spowodowania szkdd bezzwtocznie je usungé na wtasny koszt,

19) zapewni¢ stosowng utylizacje materiatéw pochodzacych z rozbiérki i demontazu,

20) przygotowac na wtasny koszt i we wiasnym zakresie dokumentacje powykonawcza,

21) kompletowac¢ i udostepnia¢ inspektorowi nadzoru do akceptacji przed wbudowaniem
materiatéw, sporzadzone w jezyku polskim dokumenty typu: atesty materiatowe, deklaracje
zgodnosci/deklaracje wiasciwosci uzytkowych dla dostarczonych materiatéw i urzadzen,
aprobaty techniczne, dokumentacje okreslajaca charakterystyczne parametry materiatow i
urzadzen zgodnie z projektem, w tym: Kkarty techniczne, instrukcje eksploatacji lub
uzytkowania oraz wyniki badan technicznych (tam gdzie s3 wymagane), itp.

22) zgtasza¢ z wyprzedzeniem Zamawiajgcemu i uzytkownikowi konieczno$¢ ewentualnych
wyltaczen dotyczacych gazu, c.o., energii elektrycznej czy kanalizacji,

23) wywiez¢ gruz i odpady przestrzegajac przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (Dz.U.z 2019 r., poz. 701 ze zm.),

24) porzadkowac¢ na biezaco obiekt i teren oraz zlikwidowa¢ plac budowy po zakonczeniu
robot.

25) opracowac i przekaza¢ zamawiajgcemu wykaz zamontowanych urzadzen i instalacji
wymagajacych  obowigzkowych przegladéw serwisowych wraz z informacja o ich
czestotliwosci.

7. Przed odbiorem konicowym Wykonawca zobowigzany bedzie przeszkoli¢ wyznaczonego
pracownika/é6w w zakresie obstugi zamontowanych wurzadzen =z protokolarnym
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potwierdzeniem dokonania przeszkolenia przy udziale kierownika budowy i kierownika
branzowego.

8. Zmiana harmonogramu nie wymaga zmiany umowy, ale wymaga zatwierdzenia przez
Zamawiajacego.

9. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za teren budowy od chwili przekazania placu
budowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wiasciwe zabezpieczenie budynku oraz
terenu zaré6wno w trakcie trwania prac jak réwniez po skonczonym dniu pracy.

10. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ ciaggto$¢ ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej z tytutu wykonywania rob6t budowlanych w catym okresie realizacji robét.

§4
1. Przedmiot umowy wykonany zostanie w terminie do: I etap - 20.11.2019 r., Il etap -
20.08.2020 r.
2. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ przedituzenia terminu wykonania przedmiotu umowy,
jezeli w trakcie realizacji umowy:
1) wystapi konieczno$¢ wykonania dodatkowych i niemozliwych wcze$niej do przewidzenia
robét, niezbednych do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, a ktérych realizacja
wigze sie z koniecznoscig wydtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy,
2) nastapi wstrzymanie robot przez Zamawiajacego, z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajacego,
3) wystapia niemozliwe do przewidzenia okoliczno$ci zwigzane z dziataniem sity wyzszej.
3. Termin wykonania przedmiotu umowy moze zosta¢ przedtuzony o czas konieczny do
zakonczenia robot wskutek wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2, - jednakze nie
dtuzej niz do dnia:
a) 30.11.2019 . (dla etapu I)
b) 31.08.2020 (dla etapu II)
- jezeli w wyniku ich wystgpienia wykonanie przedmiotu umowy w terminie okreslonym w
ust. 1 stanie sie niemozliwe.

§5
1. Strony ustalaja wynagrodzenie brutto za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z oferta
Wykonawcy, na kwote brutto: ........cccccoevvriiniinene zt (stownie: ..o
............................................................................................................................................. ), w tym:
wynagrodzenie netto: = ... zt
kwota podatku VAT 23% .ccceevreeceee zt
kwota podatku VAT 8%  ..cccceeievrecen zt

2. Tabela elementéw scalonych stanowi zatgcznik do umowy.
3. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym, obejmuje
koszty wszelkich roboét i czynnosci niezbednych do prawidlowego i terminowego wykonania
przedmiotu umowy oraz ustalone jest na caty okres realizacji umowy.
4. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany wynagrodzenia brutto jezeli:
1) w trakcie realizacji umowy nastgpi ustawowa zmiana w zakresie podatku VAT dla robét
objetych przedmiotem umowy. Zmianie podlega¢ moze wytacznie cze$¢ wynagrodzenia za
roboty, ktérych w dniu wej$cia w zycie zmiany jeszcze nie wykonano.
2) W trakcie realizacji umowy nastgpia zmiany sposobu realizacji przedmiotu umowy,
wynikajgce z zapisow §3 ust. 2 oraz §4 ust. 2 pkt. 1 powodujace zmiane kosztow realizacji
umowy.

§6
1. Inspektorem koordynujacym nadzoru inwestorskiego ze strony Zamawiajgcego bedzie:
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2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pelnigcej funkcje inspektora nadzoru
inwestorskiego.
3. Zmiana, osoby petnigcej funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego nie wymaga zmiany
umowy.

§7
1. Osoby skierowane przez Wykonawce do realizacji zamdwienia, ktore kierowac¢ beda
robotami budowlanymi:
1) - kierownik rob6t w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen,

2) e - kierownik budowy w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej
bez ograniczen,
3) e ——— - kierownik robét w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci

instalacji i urzadzen elektrycznych i elektro energetycznych bez ograniczen.

2. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby kierownicy, o ktérych mowa w ust. 1
wykonywali swoje obowiazki na terenie budowy w trakcie wykonywania robét budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy oraz aby uczestniczyli w naradach i odbiorach.
3. Jezeli w trakcie wykonywania przedmiotu umowy konieczna bedzie zmiana jednej z oséb
wymienionych w ust. 1, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego wskazujac
przyczyne zmiany oraz osobe zastepujaca, przedstawiajgc jednoczesnie jej kwalifikacje, ktore
musza by¢ co najmniej réwne kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajgcego w
postepowaniu o udzielenie zaméwienia.
4. Okoliczno$¢, o ktérej mowa w ust. 3 nie stanowi podstawy do przediuzenia terminu
wykonania umowy.
5. Zmiana, o ktérej mowa w ust. 3 nie wymaga zmiany umowy, ale wymaga zatwierdzenia
przez Zamawiajacego.

§8
1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce i Podwykonawce na podstawie
umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci polegajace na wykonaniu: rob6t budowlanych,
robét instalacyjnych sanitarnych, instalacji elektrycznych, gazéw medycznych w tym instalacji
- w zakresach szczegétowych wymienionych w § 3 ust. 1 lit. a) - d) oraz technologii oddziatu
gruzlicy i chordb ptuc wymagajacej montazu.
Wymog zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy osob kierujgcych robotami
budowlanymi (kierownik budowy, kierownicy robét).

2. W trakcie realizacji umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy w zakresie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu, o ktorym mowa w ust. 1.

3. Zamawiajacy w ramach czynno$ci kontrolnych moze w szczego6lnosci zadac przedtozenia
przez Wykonawce, w terminie do 3 dni od daty otrzymania Zzadania, o$wiadczenia
potwierdzajacego spetnianie wymogu, o ktorym mowa ust. 1.

4. W przypadku powziecia watpliwos$ci w zakresie spetniania wymogu, o ktérym mowa ust. 1,
Zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§9
1. Wykonawca moze w trakcie realizacji umowy powierzy¢ wykonanie cze$ci przedmiotu
umowy Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom a takze zmieni¢ Podwykonawcéw
lub dalszych Podwykonawcow, zrezygnowa¢ z Podwykonawcow lub dalszych
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Podwykonawcow, zmieni¢ zakres robdt powierzony Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom.

2. Zamawiajacy zastrzega obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce czesci
przedmiotu umowy w zakresie wymienionym w §3 ust. 1 lit. a).

3. Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastepujacych czes$ci przedmiotu
10000011 , pozostaly
zakres przedmiotu umowy Wykonawca wykona sitami wtasnymi z zastrzezeniem ust. 1.

4. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 nie stanowig zmiany umowy, ale kazdorazowo do ich
wprowadzenia wymagana jest zgoda Zamawiajgcego.

5. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreSlonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu
wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajagcemu, Ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

6. Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wytacznie po akceptacji jej projektu
przez Zamawiajgcego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce moze nastapi¢ wyltacznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez
Zamawiajacego.

7. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcow jak za wiasne dziatania lub zaniechania.

§10
1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego do przediozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.
2. Umowa o podwykonawstwo musi by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem
niewaznoSci i zawiera¢ w szczego6lnosSci nastepujace informacje:
1) Nazwe i adres Podwykonawcy.
2) Przedmiot umowy z okreSleniem jego zakresu.
3) Wynagrodzenie umowne. (Wynagrodzenie Podwykonawcy nie moze by¢ wyzsze od
wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w tabeli elementéw scalonych i kosztorysie
ofertowym dla zakresu robot zleconego Podwykonawcy).
4) Termin realizacji. (Termin realizacji cze$ci umowy zleconej Podwykonawcy nie moze by¢
pOZniejszy niz termin realizacji przedmiotu umowy okreslony w § 4).
5) Termin zaptaty.
3. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:
1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy,
2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
Wykonawcy przez Zamawiajgcego.
4. Projekt umowy z Podwykonawcg powinien by¢ sporzadzony w sposob umozliwiajacy
Zamawiajacemu zaréwno kwotowgq jak i iloSciowa identyfikacje zakresu robét zleconego
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Podwykonawcy przez Wykonawce, z rozbiciem na poszczegélne elementy robot (wg
kosztorysu ofertowego i tabeli elementéw scalonych).

5. Do umowy o podwykonawstwo nalezy dotgczy¢:

- odpis z KRS lub inny dokument, z ktérego bedzie wynika¢ uprawnienie do reprezentowania
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

- kopie szczegbtowego kosztorysu ofertowego Podwykonawcy sporzadzonego z rozbiciem na
poszczegblne pozycje i elementy rob6t wedtug kosztorysu ofertowego wykonawcy i tabeli
elementéw scalonych (w zakresie robot podwykonawcy).

6. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlane;j.

7. Zamawiajacy w terminie 14 dni zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespelniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamdéwienia;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni.

8. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtoZzonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust.
7, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

10. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia przedtozenia kopii umowy, zgtasza pisemny
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w
przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6.

11. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktoérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie okre§lonym w ust. 10 uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

12. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamo6wienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, Z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1. Wylgczenie o ktorym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50 000 zt.

13. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, jeZeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz 30 dni, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy w terminie 5 dni od daty doreczenia wezwania pod rygorem wystgpienia o
zaptate kary umowne;j.

14. Przepisy ust. 1-13 stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

§11
1. Strony ustalaja, Ze ptatnos$¢ za wykonanie przedmiotu umowy nastapi na podstawie dwdéch
faktur - faktury cze$ciowej za etap 1 i faktury konicowej za etap Il realizacji zadania.
1a. Rozliczenie prac wykonanych podczas I etapu realizacji nastapi do konca roku 2019.
1b. Rozliczenie prac wykonanych podczas II etapu realizacji nastapi oraz do konca wrzesnia
2020 .
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2. W przypadkach okres$lonych w ust. 1a - 1b podstawe do wystawienia faktury stanowit
bedzie protokét odbioru cze$ciowego (ust.1a) oraz protokét koncowy (ust.1b) wykonanych
robét zgodnie z tabelg elementéw scalonych.

2a. Zamawiajacy dopusci mozliwo$¢ wystawienia w roku 2020 dodatkowej faktury czeSciowej
pod warunkiem uzyskania przez zamawiajgcego wcze$niejszego dostepu do srodkéw z dotacji
dofinansowujacej zadanie, do wysokoS$ci nie wyzszej niz 50% przerobu planowanego do
wykonania w 2020 roku. Zakres oraz kwota faktury musi zosta¢ uzgodniona z zamawiajacym.

3. Fakture za wykonane roboty wraz z wymaganymi dokumentami Wykonawca dostarczy
Zamawiajacemu.

4. Wystawiana przez Wykonawce faktura ma wskazywac:

jako nabywce: jako odbiorce lub ptatnika:

Samodzielny Publiczny Zespo6t Zaktadow Samodzielny Publiczny Zespét Zaktadow
Opieki Zdrowotnej ,Sanatorium” im. Jana | Opieki Zdrowotnej ,Sanatorium” im. Jana
Pawla II w Gornie, 36-051 GoOrno, ul. | Pawla II w Gornie, 36-051 Goérno, ul.
Rzeszowska 5 Rzeszowska 5

NIP: 814-00-02-902

5. Zamawiajacy dokonywat bedzie zaptaty naleznosci za wykonane roboty w terminie do 30
dni liczac od daty dostarczenia faktury do Zamawiajgcego.

6. W przypadku, gdy Wykonawca bedzie wykonywatl umowe przy udziale Podwykonawcow
do dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 1 nalezy dotaczyc¢:

1) zestawienie rzeczowo-finansowe robdt budowalnych, dostaw lub ustug wykonanych przez
Podwykonawce z danej faktury podpisane przez Podwykonawce, Wykonawce i inspektora
nadzoru inwestorskiego,

2) kopie faktury wystawionej przez Podwykonawce, potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem,
3) kopie dowodu zaptaty Podwykonawcy za wykonane roboty budowlane, dostawy lub ustugi
z danej faktury, potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem.

7. Do czasu przedstawienia przez Wykonawce dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 6 nie
biegnie termin okreSlony w ust. 5, a Wykonawcy nie przystuguja za ten okres odsetki
ustawowe.

8. Postanowienia ust. 6 i ust. 7 majg zastosowanie takze w przypadku zawarcia umowy przez
Podwykonawce z dalszymi Podwykonawcami.

§12
1. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo na roboty budowlane, lub ktéry zawart
przediozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamdéwienia na roboty budowlane.
2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.
3. Bezpos$rednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
4. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie w
formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
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Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajacy wyznaczy termin na zlozenie
uwag nie krétszy niz 7 dni od dnia doreczenia informacji.
5. W przypadku zgloszenia w wyznaczonym terminie uwag, o ktéorych mowa w ust. 4,
Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty, albo
2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy,
albo
3) dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej
zaptaty.
6. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy lub ztozenia do depozytu wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, Zamawiajgcy potrgca wyptacong kwote z  wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

§13
Strony postanawiaja, ze obowigzujaca formg odszkodowania sg kary umowne:
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna z tytutu:
1) opdZnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 5 ust. 1, za kazdy dzien opdZnienia,
2) opOZnienia w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i
rekojmi, w wysokos$ci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1, za kazdy dzien
op6Znienia liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,
3) odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1,
4) braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,
w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1, za kazdg dokonang przez
Zamawiajgcego bezposrednig zaptate na rzecz Podwykonawcow lub  dalszych
Podwykonawcow,
5) nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreSlonego w § 5 ust. 1, za
kazdy dzien opo6znienia zaptaty,
6) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3a roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 za kazdy nieprzedtozony projekt umowy lub
jej zmiany,
7) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany wraz z kopig kosztorysu ofertowego Podwykonawcy, w
wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 za kazda nieprzedtozonag
kopie umowy lub jej zmiany,
8) braku zmiany umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w
zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez zamawiajacego terminie, w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1,
9) opo6Znienia w ztozeniu oSwiadczenia, o ktorym mowa w §8 ust. 3 w wysokosci 500,00 zt za
kazdy dzien op6znienia,
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10) niedopeinienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na
podstawie umowy o prace, oséb wykonujacych czynnos$ci, o ktérych mowa w § 8 ust. 1, w
wysokosci 500,00 zt za kazde stwierdzone niedopetnienie wymogu.
2. Zamawiajgcemu przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego
wysokos$¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogélnych.
3. Zamawiajgcy moze dokona¢ potrgcenia wymagalnych kar umownych z wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 5 ust. 1.

§14
1. Przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy.
2. Strony ustalajg nastepujace postanowienia w sprawie procedury odbioru:
1) Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o zakonczeniu robot i gotowosci do przystapienia
do odbioru przedmiotu umowy.
2) Zamawiajacy przystagpi do odbioru koncowego przedmiotu umowy, przy udziale
przedstawicieli Wykonawcy, rozpoczynajac czynnosci odbioru w ciggu 7 dni roboczych od
dnia zgtoszenia przez Wykonawce zakonczenia robét i dostarczenia wszystkich dokumentéw.
3) Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:
a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia - moze odmoéwic¢ odbioru do czasu usuniecia wad w
wyznaczonym terminie, a gdy op6znienie Wykonawcy w usunieciu wad przekroczy 5 dni
moze usung¢ wady na koszt Wykonawcy, zachowujgc jednoczesnie prawo zgdania zaptaty kar
umownych,
b) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia a:
- nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem - moze
zada¢ odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy,
- uniemozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem - moze
odstapi¢ od umowy.
3. Z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w
toku odbioru.

§ 15
1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu umowy przez okres 60 miesiecy od daty odbioru konicowego robot.
2. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na przedmiot umowy gwarancji na okres .........
miesiecy.
3. Zamawiajgcy moze w okresie gwarancyjnym, wyznaczac przeglady gwarancyjne, w ktérych
winien uczestniczy¢ przedstawiciel Wykonawcy. Z czynnos$ci przegladéw gwarancyjnych
spisywane beda protokoty zawierajgce wszelkie ustalenia dokonane w toku przegladéw.
4. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuwania
stwierdzonych wad lub usterek, w terminach wyznaczonych przez Zamawiajacego. Usuniecie
wady lub usterki bedzie stwierdzone protokolarnie po uprzednim zawiadomieniu przez
Wykonawce Zamawiajgcego o jej usunieciu.
5. Jezeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy
wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na ich usuniecie. Po bezskutecznym uptywie
dodatkowego terminu Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie powstatych wad lub usterek
innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, zachowujac jednocze$nie prawo do roszczenia o
naprawienie szkody.
6. Uprawnienia z tytulu gwarancji dotyczace urzadzen i materiatow beda realizowane w
miejscu ich montazu. W przypadku koniecznos$ci ich transportu bedzie sie to dokonywac
staraniem i na koszt Wykonawcy.
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§ 16

Strony zgodnie postanawiajg, ze Wykonawca, Podwykonaweca i dalszy Podwykonawca nie
moga bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego podejmowac zadnych czynno$ci w szczegdlnosci
zawiera¢ umoéw, zwtaszcza cesji i poreczenia, ktorych skutkiem mogtoby by¢ przejscie na
osobe trzecia, na podstawie umowy lub z mocy prawa wierzytelnosci przystugujacej
Wykonawcy i Podwykonawcy w stosunku do Zamawiajacego, albo wstapienie osoby trzeciej
w prawa zaspokojonego wierzyciela. Wykonawca o$wiadcza, Ze zastrzeZenie to zostanie
wprowadzone do umowy zawartej pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawca.

§17
Wykonawca o$wiadcza, ze wypetnil obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art.
14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec o0s6b
fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu zawarcia i
realizacji umowy.

§18
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy moga by¢ dokonywane wyltgcznie w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci.
2. Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa w § 3 ust. 2, § 4 ust. 21i 3 oraz § 5 ust. 4 jest
ztoZenie uzasadnionego wniosku przez strone inicjujaca zmiane i jego akceptacja przez druga
strone lub sporzadzenie przez strony stosownego protokotu.

§19
Wszelkie spory mogace wynikngé z niniejszej umowy strony poddaja rozstrzygnieciu sadu
wtasciwego miejscowo dla Zamawiajacego.

Zamawiajgcy: Wykonawca:

36



ST/DzZP/14/2019

Tabela elementow scalonych

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Przebudowa pawilonu nr 3 Oddziatu Gruzlicy i Choréb Pluc SP ZZ0Z ,Sanatorium”

w GOrnie Z wyposaZeniem

Lp.

Nazwa elementu Wartos¢ netto (zt)

1.1

ROBOTY BUDOWLANE (Parter, Pietro 1)

Roboty budowlane na parterze i | pigtrze obejmuja: roboty wyburzeniowe i
rozbidrkowe, roboty murowe, nadproza, podciagi, schody zelbetowe i ptyta stropowa,
podtoza, posadzki, izolacje pomieszczen mokrych, tynki i oktadziny $cienne, sufity

podwieszane, gtadz gipsowa, malowanie, stolarka okienna, stolarka drzwiowa, slusarka

aluminiowa — drzwi, witryny, $lusarka — balustrada, porg¢cze uchwyty

Roboty budowlane - Razem [\ [] 1 (o JRORRR zt

1.2

PODDASZE, DACH
Roboty budowlane na poddaszu oraz przebudowa dachu w tym: cze¢Sciowa wymiana
konstrukcji, wymiana pokrycia dachowego, docieplenie stropéw, $cianki dziatowe

Poddasze, dach - Razem Netto .......ccceeeerererreinenns pal

1.3

ELEWACIA
Elewacja w tym: izolacja $cian fundamentowych, cokot, elewacja, instalacja
odgromowa

Elewacja - Razem Netto ....ccocervmveverrceenenens zt

14

ROBOTY ZEWNETRZNE

Roboty zewnetrzne w tym: roboty rozbidorkowe — konstrukcja stalowa schodow
zewnetrznych i zabudowy butli, roboty rozbiérkowe — nawierzchnie, wykonanie
chodnikow, odbojowki, elementow matej architektury

Roboty zewnetrzne- Razem Netto .....ccccecvveerneincrnnans zt

Roboty instalacyjne sanitarne:

2.1

KOTLOWNIA
Kotlownia w tym: rurociagi, izolacja przewodow, armatura, urzadzenia, system

odprowadzania spalin i doprowadzania powietrza do kotla gazowego kondensacyjnego,

wentylacja kottowni, roboty budowlane

Kottownia - Razem Netto ....ccccvvverrveneerveneenns
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2.2

INSTALACJE GRZEWCZE

Instalacje grzewcze w tym centralne ogrzewanie: demontaz istniejgcej instalacji c.o.,
rurociagi, izolacja termiczna, urzadzenia i armatura, roboty budowlane oraz ciepto
technologiczne wentylacji: rurociagi, izolacja przewodow, urzadzenia i armatura,
roboty budowlane

INSTALACJE GRZEWCZE - Razem Netto ......ccoeruererrerereens zt

2.3

INSTALACJA GAZOWA
Instalacja gazowa w tym: rurociagi, armatura i urzadzenia, uktad detekcji gazu, roboty
przygotowawcze i malarskie, roboty budowlane

Instalacja Gazowa — Razem [\ [=] 4 {o JOR zt

2.4

INSTALACJA WOD-KAN

Instalacja wodociggowa w tym: rurociagi, izolacje przewodow, urzadzenia 1 armatura,
roboty budowlane; instalacja kanalizacji sanitarnej w tym: rurociagi, montaz uzbrojenia
1 urzadzen, montaz przyborow, roboty budowlane; demontaz istniejacych instalacji:
demontaz armatury i urzadzen, demontaz rurociaggéw, wywoz ztomu

INSTALACJA WOD-KAN - Razem  Netto ......ccceevuriinnninnnne zt

2.5

INSTALACJA HYDRANTOWA
Instalacja hydrantowa w tym: rurociagi, izolacja przewodow, armatura i urzadzenia,
roboty budowlane

Instalacja Hydrantowa - Razem Netto: ......cccceecrveeevenennes zt

2.6

WENTYLACJA

Wentylacja w tym: przewody wentylacyjne + izolacje, uzbrojenie dla poszczegolnych
lini1 wentylacyjnych, roboty budowlane, urzadzenia wentylacyjne + montaz, regulacja i
uruchomienie instalacji

WENTYLACJA - Razem  Netto ...ccccceveervvenereescnnee zt

2.7

INSTALACJA KLIMATYZACJI KOMFORTU
Instalacja klimatyzacji komfortu w tym: rurociagi, izolacje termiczne, urzadzenia i
armatura, konstrukcja wsporcza pod agregat wody lodowej, roboty budowlane

Instalacja Klimatyzacji Komfortu - Razem Netto: .......cccceeeevriernnnns zt

2.8

PRZYtACZE WODOCIAGOWE
Przylacze wodociggowe w tym: roboty drogowe, roboty ziemne, roboty demontazowe,
roboty montazowe

Przytgcze Wodociggowe - Razem Netto: ......ccccevvvreennnes zt
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Instalacje elektryczne w tym: demontaze, roboty budowlane, montaz koryt
kablowych i rur instalacyjnych, montaz przewodow (instalacja sily, gniazd

2.9 wtyczkowych, oSwietlenia), montaz osprzetu i urzadzen elektrycznych, badania i
pomiary, instalacja uziemien wyrownawczych, instalacja odgromowa, sie¢ LAN,
instalacja telewizji dozorowej, instalacja przyzywowa, instalacja RTV, instalacja
zamkow szyfrowych, instalacja oddymiania klatki schodowej

Instalacje elektryczne - Razem Netto: .......cccceeveecrrcnenene zt
GAZY MEDYCZNE
Gazy medyczne w tym: instalacja gazow medycznych — tlenu, sprezonego

S powietrza medycznego i prozni, roboty pomocnicze — bruzdy i przebicia, osprzet

' ruchomy instalacji gazow medycznych, instalacja sygnalizacji Swietlno —
akustycznej

Gazy medyczne - Razem Netto: ......coeevvevvercerenns zt
TECHNOLOGIA WYMAGAJACA MONTAZU
2.11 . . e e , . .
Technologia oddzialu gruzlicy i chorob pluc wymagajaca montazu
2.11.1 | Wyposazenie wymagajgce montazu (objete stawkg VAT 23%)
2.11.2 | Wyposazenie wymagajgce montazu (objete stawka VAT 8%)
Technologia wymagajgca montazu - Razem Netto: ......cccceveeeeneennne zt
RAZEM WARTOSC NETTO: .e.ccevvuuenennsinsssnneans zt
PODATEK VAT 23% ....ccoeevereerrursennennnannn 2t
PODATEK VAT 8% ......cooveeuvererenssncnnnennt
RAZEM WARTOSC BRUTTO: ....vcrunenennsnnninsssnnee zt
Zamawiajacy Wykonawca
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