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ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 
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„Przebudowa Pawilonu nr 3 Oddziału Gru źlicy i Chorób Płuc …………w Górnie”   
 
1.  ST Nr : B-00.00.00  –   wymagania ogólne       str. 3 - 17 
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1. wstęp 
2. wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 
3. sprzęt i maszyny 
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6. kontrola jakości 
7. odbiór robót budowlanych 
8. przedmiar robót 
9. rozliczenie robót 
10. Przepisy i normy 

2. Szczegółowe specyfikacje techniczne – roboty budowl ane: 
2.1. Nr. B - 01.00.00 kod CPV: 45110000-1 – Roboty rozbiórkowe  
       i wyburzeniowe               str. 18 - 21 
2.2. Nr. B - 02.00.00 kod CPV: 45111200-0 – Roboty ziemne       str. 22 - 26 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
NR: B - 00.00.00 – WYMAGANIA OGÓLNE 

 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej B - 00.00.00 są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót dla obiektów które zostaną wykonane w ramach projektu pn.: 
„Przebudowa Pawilonu nr 3 Oddziału Gru źlicy i Chorób Płuc …………w Górnie”  

 
1.2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych  

i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne wspólne dla 
robót objętych realizacją zadania wg p.1.1, wyszczególnione w SST wg zestawienia: 
• roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe w istniejącym budynku – Pawilonie Nr 3 
• budowa nowego budynku urządzeń technicznnych 1-kondygncyjnego, niepodpiwniczonego 

zgodnie z opracowanym projektem budowlanym i wykonawczym 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
 
1.4.1. Obiekt budowlany 

− budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi 
− budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami 
− obiekt małej architektury 

 
1.4.2. Budynek – obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony  
z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
 
1.4.3. Budowla – obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury jak: 
drogi, estakady sieci techniczne, budowle ziemne, konstrukcje oporowe, sieci uzbrojenia terenu. 
 
1.4.4. Obiekty małej architektury – niewielkie obiekty użytkowe służące rekreacji codziennej  
i utrzymania porządku. 
 
1.4.5. Tymczasowy obiekt budowlany – obiekt budowlany przeznaczony do czasowego 
użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia  
w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem. 
1.4.6. Budowa – wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, 
rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
 
1.4.7. Roboty budowlane – budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, 
remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
 
1.4.8. Przedsi ęwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego obiektu / uzbrojenia 
terenu lub całkowita modernizacja / przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych w planie 
i przekroju) istniejącego obiektu / uzbrojenia terenu. 
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1.4.9. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-
użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, 
modernizacją/ przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 
 
1.4.10. Urządzenia budowlane – urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym 
zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza 
i urządzenia instalacyjne, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe, place pod śmietniki. 
 
1.4.11. Inspektor nadzoru)- osoba upoważniona przez Zamawiającego odpowiedzialna za 
nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 
1.4.12. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
1.4.13. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 
1.4.14. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która 
wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
1.4.15. Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich 
wykonania. 
1.4.16. Pozwolenie na budow ę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie  
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 
budowlanego 
1.4.17. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu 
wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 
przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących  
w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania 
poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem/ Kierownikiem Projektu, 
Wykonawcą i Projektantem. 
1.4.18. Ksi ążka obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi 
stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. 
1.4.19. Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, rysunki i opisy 
służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne, książka obmiarów. 
1.4.20. Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robot, geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
1.4.21. Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego 
przydatność do stosowania w budownictwie. 
1.4.22. Wyrób budowlany – wyrób wytworzony w celu wbudowania, wmontowania 
zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do 
obrotu jako wyrób pojedynczy lub zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu 
stanowiącym integralną całość użytkową. 
1.4.23. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót 
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 
1.4.24. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do 
umieszczania w nim drogi i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy 
może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń 
chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 
1.4.25. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego 
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego. 
1.4.26. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, 
umieszczenia urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca 
jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 
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1.4.27. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru / 
projektanta 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami inspektora Nadzoru i Projektanta. 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych przekaże Wykonawcy 
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa 
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt . 
1.5.2. Dokumentacja projektowa. 
Dokumentacja projektowa, która zostanie przekazana Wykonawcy po przekazaniu placu 
budowy: Projekt wykonawczy - po dwa egzemplarze dokumentacji projektowej. 
Dokumentacja projektowa powinna zawierać uzgodnienia z Właścicielami terenów 
przeznaczonych do tymczasowego lub stałego zajęcia oraz stosownymi instytucjami 
zajmującymi się ochroną środowiska naturalnego. 
1.5.3. Rysunki powykonawcze 
Wykonawca winien, bez zwłoki, wnieść poprawki do dokumentacji i rysunków przedłożonych 
Inspektorowi w związku z modyfikacjami dokonanymi w trakcie wykonywania robót. Wykonawca 
winien dostarczyć Inspektorowi rysunki powykonawcze w jasnej i łatwej do zrozumienia formie, 
w trzech egzemplarzach dla każdego wykonanego odcinka robót. 
1.5.4. Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą i ST. 
Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora Nadzoru/ projektanta, stanowią część umowy, a wymagania określone choćby 
w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 
ich ważności wymieniona w „przetargowych warunkach ogólnych lub szczegółowych” 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach przetargowych,  
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru/ Projektanta, który 
podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych 
na podstawie odczytu ze skali rysunku. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową  
i SST. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami,  
a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 
SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 
1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących 
obiektów (jezdnie, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) 
na terenie budowy, w okresie trwania realizacji robót, aż do ich zakończenia i odbioru 
ostatecznego. Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do 
zatwierdzenia projekt zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. Wykonawca ma 
obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. 
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W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem  
w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru, oraz przez umieszczenie tablic informacyjnych, 
których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. 
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 
realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę przetargową. 
Dojazdy do działek zlokalizowanych w pobliżu placu budowy winny być utrzymywane przez 
Wykonawcę na jego koszt przez cały czas budowy. 
 
1.5.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów  

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy, oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych,  
a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
a) Lokalizację magazynów, składowisk i ukopów 
b) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

− zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
− zanieczyszczeniem powietrza gazami, 
− możliwością powstania pożaru, 
− uszkodzeniami budynków i budowli w sąsiedztwie prowadzonych robót 

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich 
przepisach dot. punktów powyżej obciążają Wykonawcę. 
 
1.5.7. Ochrona przeciwpo żarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach  
i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.5.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 
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1.5.9. Ochrona własno ści publicznej i prywatnej. 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej i prywatnej. 
Jeżeli w związku z niewłaściwym prowadzeniem robót, zaniedbaniem lub brakiem działań ze 
strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej, to 
Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność w taki sposób, aby stan 
naprawionej własności był nie gorszy niż przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 
i urządzeń w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze, oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za 
wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi  
i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
1.5.10. Ograniczenie obci ążeń osi pojazdów. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu budowy. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie 
o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące 
nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy  
w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten 
sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
1.5.11. Bezpiecze ństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy  
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca ma obowiązek opracować Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zgodnie  
z wymogami Prawa Budowlanego oraz zadbać o jego przestrzeganie. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne, oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie przetargowej. 
 
1.5.12. Ochrona i utrzymanie robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia, do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez 
Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego odbioru utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były  
w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
 
W przypadku prowadzenia robót w warunkach wysokiego poziomu wód gruntowych, 
odwodnienie wykopów na czas budowy Wykonawca wykona we własnym zakresie. 
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1.5.13. Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne  
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami  
i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. 
Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane  
z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, 
kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji technicznej dostarczonej 
przez Inspektora Nadzoru, lub Projektanta. 
 
1.5.14. Równowa żność norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w dokumentach przetargowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 
spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 
norm i przepisów o ile w warunkach przetargu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy 
powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, 
mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom 
wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego 
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru i Projektanta. 
Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być 
dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. 
 
1.5.15. Wykopaliska 
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości  
o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za 
własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inspektora Nadzoru  
i postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie 
koszty lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inspektora Nadzoru po uzgodnieniu  
z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót lub wysokość kwoty,  
o którą należy zwiększyć cenę kontraktową. 
 
1.6. Dokumentacja budowy 
Dokumentację budowy stanowią: 
•  Projekt budowlany opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
03.07.2003 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U z 2003 r. Nr 
120, poz.1133 z późniejszymi zmianami). 
•  Aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu do 
stosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane z 07.07.1994r. 
(Dz.U. z 2000 Nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami. 
•  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót , zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 02.09.2004. (Dz.U. z 2004 r Nr 202, poz. 2072). 
•  Dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarządzeniem MGPiB z 15.12.1994 r w sprawie 
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (Mp z 1995 r nr 2 pioz.29) 
•  Protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami 
badań kontrolnych. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyj nych 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania 
lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST 
w czasie postępu robót. 
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Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w SST. 
 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest 
zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 
eksploatacji źródła. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów pochodzących z jakichkolwiek źródeł. 
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne jakie 
okażą się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów 
miejscowych będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po 
ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań przetargu lub wskazań Inspektora Nadzoru . 
Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które 
zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę 
Inspektora Nadzoru . 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze 
 
2.3. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom jako ściowym. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione 
z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru . 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 
 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli 
będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 
Inspektora Nadzoru. 
Koszt wariantowego zastosowania materiałów powinien być odpowiednio dostosowany przez 
Inspektora nadzoru, jednak wzrost ceny jednostkowej nie będzie miał miejsca. 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora 
Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
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Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska 
i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. 
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt 
niesprawny. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków Kontraktu, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone 
do robót. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Wymagania dotycz ące transportu . 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie 
przewidzianym przetargiem. 
 
4.2. Wymagania dotycz ące przewozu po drogach publicznych. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów, sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co 
do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Inspektora Nadzoru. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów 
technicznych. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, 
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 
 
− Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z przetargiem, oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodno ść  
z dokumentacj ą projektow ą, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 

− Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
− Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

− Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte 
przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu 
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

− Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

− Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w przetargu, dokumentacji projektowej i w SST,  
a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni 
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wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

− Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie przez 
niego określonym, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie 
Wykonawca. 

− Jeżeli Wykonawca będzie prowadził roboty w systemie dwuzmianowym, powinien zapewnić 
odpowiedni potencjał sprzętowy, a także wykwalifikowaną kadrę techniczną oraz zespoły 
robocze do realizacji przetargu w tym systemie. 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
 
6.1. program zapewnienia jako ści. 
Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektora nadzoru 
program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, 
zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót 
gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz ustaleniami 
przekazanymi przez Zamawiającego. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
− organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 
− system proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 
− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisów pomiarów,  

a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru. 

− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp. 

− sposób i procedury pomiarów i badań prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonania poszczególnych elementów robót. 

 
6.2. Zasady kontroli jako ści Robót. 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie  
i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach 
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z przetargiem. 
 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia  
i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane 
i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek. 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
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opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 
zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty 
te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio 
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 
6.4. Badania i pomiary i raporty z bada ń 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru  
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez inspektora Nadzoru. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 
materiałów w miejscu ich wytwarzania, pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów 
powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 
 
6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru. 
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie 
wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów  
i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań 
wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne to inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub 
zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo 
oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót  
z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.6. Certyfikaty i deklaracje. 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
a) certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną,  
w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją określoną w pkt. a, i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez SST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta,  
a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych 
badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
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6.4. Dokumenty budowy. 
6.4.1. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca 
okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami  
§ 45 ustawy Prawo Budowlane spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 
będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 
pod drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisać w szczególności: 
− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy 
− datę przekazania przez zamawiającego dokumentacji projektowej 
− uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów 

robót 
− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 
− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw  

w robotach 
− uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru 
− daty zarządzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu 
− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych  

i ostatecznych odbiorów robót 
− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 
− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi 
− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej 
− dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

robót. 
− dane dotyczące sposobu zabezpieczania robót 
− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 

z podaniem kto je przeprowadził 
− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadził 
− inne istotne informacje o przebiegu robót 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
 
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje  
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
robót. 
 
6.4.2. Ksi ążka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły  
w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów . 
 
6.4.3. Dokumenty laboratoryjne , deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
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gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 
 
6.4.4. Pozostałe dokumenty budowy. 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wyżej wymienionych następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 
 
6.4.5. Przechowywanie dokumentów budowy. 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 
w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane 
do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót. 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót, lub 
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych, nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora 
nadzoru . 
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym 
przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 
 
7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru. 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków Robót, 
a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone 
w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony  
z Inspektorem. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót – w zależności od ustaleń odpowiednich SST, Roboty podlegają 
następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
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8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika 
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektora nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 
w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.3. Odbiór cz ęściowy. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor Nadzoru. 
 
8.4. Odbiór ostateczny robót 
 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 
fakcie Inspektora Nadzoru. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach przetargowych, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów,  
o których mowa w pkt. 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego Robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów wykonanych przez Inżyniera, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST  
z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo ruchu, Komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach przetargowych. 
 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji przetargu. 
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z przetargu i ew. uzupełniające lub zamienne). 
3. Dzienniki Budowy i rejestry obmiarów (oryginały). 
4. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z SST. 
5. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST. 
6. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 
tych robót właścicielom urządzeń. 
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7. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót (wydruk + wersja cyfrowa) naniesionych 
na kopii mapy zasadniczej powstałej z pomierzenia wszystkich elementów treści mapy 
zasadniczej sporządzonej na wznowionej lub założonej od nowa osnowie geodezyjnej po 
wykonaniu robót uzupełnionej o następujące elementy: 
a) rzędne wysokościowe wszystkich elementów drogi w granicach pasa drogowego 

mierzone co 20m oraz w punktach charakterystycznych trasy. 
b) rury ochronne i rzędne wysokościowe sieci uzbrojenia terenu. 
c) oznaczenia rodzajów nawierzchni dróg , chodników, zjazdów i placów 
d) obiekty mostowe (rzędne wlotu ,wylotu, skrajnie i światło) 
e) wszystkie drzewa występujące w pasie drogowym 
f) granice pasa drogowego 

Brakujące znaki graniczne należy uzupełnić i zastabilizować. W przypadku stwierdzenia 
niezgodności stanu faktycznego ze stanem prawnym, należy wykonać dodatkowe podziały 
geodezyjne i opracować dokumentację dla celów nabycia gruntów na rzecz Skarbu Państwa. 
8. Dokumentację powstałą w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej: 

− kopię mapy zasadniczej 
− kopię mapy ewidencyjnej z zaznaczeniem granic faktycznego pasa drogowego 
− ewentualne wynikające z analizy granic mapki jednostkowe dodatkowego podziału 

geodezyjnego wraz z uzyskaniem decyzji na podział 
W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja. 
 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI (ROZLICZENIA ROBÓT). 
 
9.1. Ustalenia Ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu, przyjętą przez Zamawiającego w 
dokumentach umownych. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty 
w Specyfikacji Technicznej i w dokumentacji projektowej. 
 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych   

ubytków i transportu na teren budowy, 
− wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

Do cen jednostkowych nie nale ży wlicza ć podatku VAT. 
 
Uwaga: szczegółowe zasady rozlicze ń określone zostan ą w specyfikacji przetargowej 
oraz w umowie zawartej pomi ędzy Zamawiaj ącym a Wykonawc ą. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 
10.1. Ustawy i rozporz ądzenia 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami). 
2. Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montażu 

i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555). 
3. Rozporządzenie MGPiB z 14.12.1994r (Dz.U Nr 10 z 1995 r.) w sprawie warunków technicznych 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
4. Rozporządzenie MGPiB z 21.02.1995r (Dz.U Nr 25 z 1995r) w sprawie rodzaju i zakresu opracowań 

geodezyjno – kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących  
w budownictwie 

5. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z 
późniejszymi zmianami). 

6. Warunki Ogólne i Szczegółowe Przetargu 
7. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi 

zmianami). 
8. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo Zamówień Publicznych Dz.U. Nr 19, poz. 177 
9. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r – o wyrobach budowlanych Dz.U. Nr 92 poz.881 
10. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r - o ochronie p.poż –jedn.tekst Dz.U.Nr 147 z 2002 poz. 1229 
11. Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym Dz.U.Nr 122, poz.1321 z póz. zmianami. 
12. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska, Dz.U. Nr 62, poz. 627 z póz. zmian. 
13. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy(Dz.U. nr 169, poz.1650) 
14. Rozporz. Min. Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r (Dz.U. Nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
15. Rozporz. Min. Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. Dz.U. Nr 209, poz.1779 w sprawie systemów 

oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE 
16. Rozporz. Min. Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. Dz.U. Nr 209, poz.1780 w sprawie określenia 

polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat 
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany. 

17. Rozporz. Min. Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz.U. Nr 120, poz.1126 w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa  
i ochrony zdrowia. 

18. Rozporz. Min. Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. Dz.U. Nr 202, poz.2072 w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania  
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

19. Rozporz. Min. Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. Dz.U. Nr 198 poz.2041 w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. 

20. Rozporz. Ministra Infrastruktury z dn. 27 sierpnia 2004 r. Zmieniające rozporządzenie  
w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
Zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 198, poz. 2042). 

 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
− Warunki Techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II III, IV, V) Arkady, 

Warszawa 1989-1990 
− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 

2003 r 
− Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 

Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001 r. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
NR: B – 01.00.00. ROBOTY ROZBIÓRKOWE I WYBURZENIOWE  

Kategoria wg CPV: 45110000-1 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  
rozbiórkowych i wyburzeniowych niezbędnych przy realizacji niniejszego zadania pn.: 
„Przebudowa Pawilonu nr 3 Oddziału Gru źlicy i Chorób Płuc …………w Górnie” 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1 
 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie 
robót rozbiórkowych i wyburzeniowych w istniejącym budynku, tj.: 

− demontaż stolarki drzwiowej i okiennej (w zakresie przewidzianym projektem 
wykonawczym) 

− demontaż parapetów podokiennych z PCV 
− rozbiórka ścianek działowych murowanych 
− rozbiórka fragmentów ścian konstrukcyjnych pod otwory okienne i drzwiowe 
− rozbiórka istniejących posadzek wraz z warstwami podłogowymi 
− rozbiórka pokrycia dachu 

 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w ST B - 00.00.00 „Specyfikacja ogólna” pkt. 1. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za bezpieczne wykonanie robót rozbiórkowych 
przewidzianych niniejsza specyfikacją z zachowaniem warunków BHP i obowiązującymi 
przepisami oraz zasadami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury  
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 
2003 r. nr 47 poz. 401) 
 
1.5.1 Zagospodarowanie placu budowy 
Zaplecze budowy należy zorganizować poza remontowanym budynkiem i w taki sposób, aby 
znajdowały się tam wszystkie niezbędne ku temu pomieszczenia: biuro budowy,  
pomieszczenia socjalno-bytowe i sanitarne. 

Po wydzieleniu stref niebezpiecznych i wykonaniu odpowiednich zabezpieczeń, należy we 
właściwy sposób zagospodarować plac rozbiórki poprzez organizację stanowisk dla 
pojemników na odpady budowlane i gruz oraz miejsc składowania pozostałych materiałów z 
rozbiórki. 
Należy uzgodnić sposób i miejsce składowania materiałów z rozbiórki z Inwestorem. 
 Wielkości poszczególnych miejsc składowania należy dostosować do rzeczywistej ilości 
składowanego materiału. 
 
1.6. Dokumentacja robót 
Dokumentację budowy stanowią: 
− Projekt budowlany rozbiórki, 
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− Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 
− Dziennik budowy/rozbiórki,  
− Protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Rodzaje materiałów: 
Materiałami pomocniczymi stosowanymi przy wykonaniu rozbiórek i wyburzeń według zasad 
niniejszych SST są: 
− rusztowania zabezpieczające 
− stemple stalowe teleskopowe lub drewniane 
− krawędziaki drewniane, 
− inne materiały akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w SST lub projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.  
W przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie  
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany  
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska  
i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
 
3.2. Sprzęt stosowany do rozbiórek i wyburze ń 
Dla sprawnego przeprowadzenia robót rozbiórkowych należy uprzednio przygotować 
odpowiedni zestaw narzędzi, elektronarzędzi i innych urządzeń technicznych adekwatnych do 
rodzaju wykonywanych robót, przygotować sprzęt i środki ochrony indywidualnej dla 
zachowania bezpieczeństwa oraz przygotować odpowiednie urządzenia pomocnicze i sprzęt 
dla zapewnienia właściwego i bezpiecznego transportu materiałów rozbiórkowych (zsuwnice, 
rynny i tuleje zsypowe do gruzu itp.). 
Do rozbiórek i wyburzeń należy stosować następujący sprzęt: 
−  elektronarzędzia, młoty udarowe elektryczne lub pneumatyczne, piły tarczowe 
−  kliny, młoty, oskardy 
−  palniki acetylenowe 
−  żuraw samochodowy,  
−  samochód samowyładowczy 
−  inny sprzęt akceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 
3.3. Roboty rozbiórkowe – Roboty związane z rozbiórką będą wykonywane ręcznie  
i mechanicznie. Wykonawca powinien posługiwać się sprzętem zapewniającym spełnienie 
wymogów jakościowych, ilościowych i wymogów bezpieczeństwa. Zastosowany przy 
prowadzeniu robót sprzęt nie może powodować uszkodzeń pozostałych, nie rozbieranych 
elementów. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. 
 
3.4. Wykonanie robót 
Przed przystąpieniem do robót należy wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia, 
zgromadzić narzędzia i sprzęt. Teren odgrodzić i oznaczyć w sposób widoczny dla osób 
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trzecich. Dokonać demontażu istniejącej instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej  
w obrębie prowadzonych rozbiórek lub wyburzeń. 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy  
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca ma obowiązek opracować Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zgodnie  
z wymogami Prawa Budowlanego oraz zadbać o jego przestrzeganie. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne, oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U. 
Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych. 
 
Zabezpieczenie terenu: 
− zabezpieczenie terenu prowadzonych prac rozbiórkowych i wyburzeniowych należy 

wykonać przed rozpoczęciem robót w zakresie ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref 
niebezpiecznych, wykonania dróg i przejść, aby osobom nieupoważnionym należy 
uniemożliwić wejście na plac, 

− ogrodzenie terenu wykonać w taki sposób, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi,  
a jego wysokość powinna wynosić min. 1,5m, 

− przejścia i strefy niebezpieczne oświetla się i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub 
znakami zakazu, 

− punkty świetlne rozmieszcza się w sposób zapewniający odczytanie tablic i znaków 
ostrzegawczych oraz znaków sygnalizacji ruchu na terenie rozbiórki, 

− strefę niebezpieczną ogradza się i oznakowuje w sposób uniemożliwiający dostęp osobom 
postronnym, 

− przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej (głównie od strony 
przylegającej bezpośrednio do budynku ulicy) zabezpiecza się daszkami ochronnymi, 

− strefy gromadzenia i usuwania odpadów należy wygrodzić i oznakować, 
− instalacje rozdziału energii elektrycznej na placu rozbiórki powinny być wykonane  

i użytkowane w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia pożarowego lub wybuchowego, a 
także chroniły w dostatecznym stopniu pracowników przed porażeniem prądem 
elektrycznym, 

− połączenia przewodów elektrycznych z elektronarzędziami i innymi urządzeniami 
mechanicznymi wykonuje się w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy osób 
obsługujących je, a przewody należy we właściwy sposób chronić przed uszkodzeniami 
mechanicznymi. 
 

Wykonanie prac rozbiórkowych: 
 
−  Rozbiórka pokrycia dachu – kolejność prowadzenia prac rozbiórkowych wynika  

z układu warstw i elementów konstrukcji dachu: 
• demontaż rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich dachu, 
• rozebranie pokrycia dachowego z blachy fałdowej, 
• rozebranie łacenia dachu. 

− Demontaż istniejącej stolarki drzwiowej i okiennej – ostrożne zdjęcie skrzydeł drzwiowych lub 
okiennych i wykucie z muru ościeżnicy drewnianej lub metalowej, wykucie parapetów. 

− Rozbiórka murów - przed przystąpieniem do rozbiórki ścian murowanych i nadproży należy 
dokładnie zbadać stan murów co do jakości cegły i rodzaju zaprawy oraz usytuowania  
w stosunku do kierunku oparcia stropów. Miejsca budzące wątpliwości co do ich stanu 
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technicznego należy podstemplować. Rozbiórkę ścian prowadzić ręcznie przy użyciu łomów 
i kilofów lub ręcznych narzędzi mechanicznych poprzez rozwarstwianie cegieł w murze 
wzdłuż spoin. 

− Rozbiórkę posadzek betonowych i wylewki wykonać i warstw podposadzkowych przy użyciu 
dowolnego sprzętu – ręcznie lub mechanicznie przy użyciu młotów udarowych 
pneumatycznych lub elektrycznych.  

 
Gruz i materiały z rozbiórki nie nadające się do powtórnego wbudowania należy wywieźć na 
wysypisko odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu. 
 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów, sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co 
do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie  
o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów 
technicznych. 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Wykonawca powinien je 
ustawiać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczać przed 
możliwością przesuwania się podczas transportu. 
Wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki powinien się odbywać bezpiecznie, bez możliwości 
upadku z samochodu. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, 
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonania robót rozbiórkowych 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową dla B – 01.00.00. są jednostki ujęte w przedmiarze robót 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Sposób odbioru robót 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zakresu robót określonego w dokumentacji 
projektowej. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego 
wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
Ustalenia dotyczące płatności wg zasad zawartych w umowie z inwestorem. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r (Dz.U. Nr 47 poz.401)  

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
NR: B- 02.00.00 - ROBOTY ZIEMNE 

Kategoria wg CPV :45111200-0 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
ziemnych dla obiektów które zostaną wykonane w ramach projektu pn.: „Przebudowa 
Pawilonu nr 3 Oddziału Gru źlicy i Chorób Płuc …………w Górnie” 
 
1.2.Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3.Zakres robót obj ętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszych specyfikacjach dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych 
w zakresie: 

a) wykopów przy istniejących fundamentach 
b) wykopy pod ławy i stopy fundamentowe  
c) umocnienia wykopów 
d) wykonania podkładów pospółki 
e) zasypanie wykopów ziemią i pospółką z zagęszczeniem 
f) wywóz ziemi z wykopów 

 
1.4.Określenia podstawowe 
określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami i wytycznymi 
zawartymi w ST B-00.00.00 – wymagania ogólne pkt 1.4. 
 
1.4.1. Wykop fundamentowy - dla obiektów budowlanych kubaturowych określa 
dokumentacja, która powinna zawierać: 
− rzuty i przekroje obiektów, 
− plan sytuacyjno-wysokościowy 
− sposób zabezpieczenia i odwodnienia wykopów 
− szczegółowe warunki techniczne wykonania robót, np. wymagane zagęszczenie zasypki, 

nasypu itp.) 
 
1.4.2. Głęboko ść wykopu – różnica rzędnej dna robót ziemnych po wykonaniu zdjęcia warstwy 
urodzajnej. 
 
1.4.3. Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1-3m. 
 
1.4.4. Wykop gł ęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
 
1.4.5. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych  
w czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac 
związanych z trasą drogową. 
 
1.4.6. Wskaźnik zag ęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 
określona wg wzoru: 
 

Is=ρd/ρds 
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gdzie: 
ρd  - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], 
        (Mg/m3), 
ρds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 
         zgodnie z PN-B-04481:1988 [2], służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach 
         ziemnych, (Mg/m3). 
 
1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w ST B- 00.00.00 „Specyfikacja ogólna” 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B - 00.00.00 „Specyfikacja ogólna” pkt. 1.5. 
 
1.6. Dokumentacja robót 
Dokumentację robót ziemnych stanowią dokumenty wyszczególnione w p.1.6. ST B-00.00.00 
 
2. MATERIAŁY (GRUNTY) 
 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 
B - 00.00.00 „Specyfikacja ogólna” pkt. 2. 
 
2.1.1. Materiały do wykonania podkładów i zasypek. 
 
Pospółka – kruszywo naturalne, wielofrakcyjne o uziarnieniu od 0 mm do 32 mm spełniające 
następujące warunki: 
� wodoprzepuszczalność - wartość współczynnika wodoprzepuszczalności K10 > 8m/dobę 

określona wg PN-55/B-04492, 
� możliwość uzyskania wskaźnika zagęszczalności Is = 1,00 wg normalnej próby Proctora 

PN-88/B-04481 badanego zgodnie z BN-77/8931-12. 
� zawartość zanieczyszczeń obcych - nie więcej niż 0,3 % ( badanie wg PN-78-06714 ), 
� zawartość zanieczyszczeń organicznych - barwa cieczy nie ciemniejsza od wzorcowej 

(badanie wg PN-78/B-06714/26). 
� uziarnienie: 

− ziarn pozostających na sicie # 10 mm: co najmniej 15 % 
− ziarn pozostających na sicie # 2 mm: co najmniej 40 % 
− ziarn przechodzących przez sito # 0,075 mm: nie więcej niż 10 % 

 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST S - 00.00.00 „Specyfikacja ogólna” pkt.3. 
 
3.2. Sprzęt do robót ziemnych 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu do: 
− odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, zrywarki, koparki, ładowarki, 

wiertarki mechaniczne itp.), 
− jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, 

urządzenia do hydromechanizacji , urządzenie wiernicze, itp.), 
− transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 
− sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, itp.). 
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4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST S - 00.00.00 „Specyfikacja ogólna” pkt.  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
 
4.2. Transport gruntów 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju 
gruntu (materiału), jego objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległości 
transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do 
wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą 
roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone 
odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST S - 00.00.00 „Specyfikacja ogólna” pkt. 5. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wszystkich elementów zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej 
lub przekazanymi na piśmie przez inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu 
spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać 
tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Roboty ziemne należy tak zorganizować, aby umożliwić bezpieczne prowadzenie robót 
budowlanych. Należy koniecznie przestrzegać w tym zakresie następujących zasad: 
- w danym dniu roboczym wykonywać tyle wykopów, ile można na bieżąco zabezpieczyć, 
- nie dopuszcza się pozostawiania wykopów niezabezpieczonych na dzień następny. 
 
5.2.Odwodnienia pasa robót ziemnych 
Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych  
w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, 
wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar 
robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. 
Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom 
gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 
Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich 
długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia 
ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony 
Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt. 
Odprowadzenie wód do urządzeń odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem 
z odpowiednimi instytucjami. 
 
5.3. Odwodnienie wykopów 
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie 
trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się 
niwelety. 
Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i /lub dreny. Wody 
opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 
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5.4. Wykonanie wykopów  
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów fundamentowych należy sprawdzić zgodność 
rzędnych terenu z danymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar 
sytuacyjno-wysokościowy. 
Przy wykonywaniu wykopów pod ławy fundamentowe, linie budynku i krawędzie wykopów 
powinny być wytyczone na ławach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem 
wykonywanych robót ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na lawach powinno być 
sprawdzone przez nadzór techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. 
Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do ± 5 cm dla wyznaczenia 
charakterystycznych punktów załamania. 
Odchylenie osi wykopu od osi projektowanej nie powinno być większe niż ± 10 cm. Różnice  
w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie mogą przekroczyć 
 + 1 cm i – 3 cm. 
Szerokość wykopu nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż ± 10 cm,  
a krawędzie wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 
Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte i obudowane. Metody wykonania robót - wykopu 
(ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych 
geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 
Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami fundamentów i kanałów, do 
których dodaje się obustronnie 0,6 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie 
styków. 
Umocnienie ścian wykopów należy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu 
powinien być wywieziony przez wykonawcę. Wykonawca we własnym zakresie ustali miejsce 
wywozu ziemi z wykopów. 
 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane do rzędnej ustalonej w dokumentacji projektowej, 
przy czym mechanicznie należy wykonać do poziomu wyższego od rzędnej projektowanej o 
0,20 m. Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane ręcznie 
bezpośrednio przed ułożeniem podsypek z pospółki.  
Zdjęcie tej warstwy wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z Inspektorem 
Nadzoru. 
 
5.5. Zasypka i zag ęszczenie gruntu 
Do zasypania fundamentów należy stosować ziemię z wykopów stabilizowaną cementem oraz 
pospółkę żwirowo-piaskową. Ściany fundamentowe wewnątrz budynku zasypać pospółką 
żwirowo-piaskową stabilizowaną. 
Zasypkę należy wykonać warstwami z jednoczesnym zagęszczaniem. Grubość usypywanych 
warstw jest zależna od zastosowanych maszyn i środków transportowych i winna wynosić 15-
20 cm przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Do zagęszczenia zasypki można użyć 
maszyn takich jak: wibratory o ręcznym prowadzeniu, płyty ubijające w zależności od dostępu 
do miejsca warstwy zagęszczanej. Wskaźnik zagęszczenia winien wynosić 0,95-1,0 skali 
Proctora. 
Zastosowany sposób zagęszczenia zasypki wykopów nie powinien oddziaływać ujemnie na 
stateczność budynków i innych budowli oraz istniejącego uzbrojenia terenu. Za powstałe 
ewentualne szkody odpowiadać będzie Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST S - 00.00.00 „Specyfikacja ogólna” pkt. 6. 
 
6.2.Badania i pomiary w czasie wykonywania robót zi emnych 
 
Sprawdzeniu podlega: 

− wykonanie wykopu 
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− zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu, 
− stan umocnienia wykopu pod kątem bezpieczeństwa pracy zatrudnionych robotników  
− wykonanie niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin, 
− jakość materiału użytego do zasypki, 
− wykonanie zasypu wraz z zagęszczeniem. 

Pomiary do odbioru należy przeprowadzić przy użyciu: 
− łaty 3 metrowej – pomiar równości dna wykopu, 
− niwelatora – pomiar rzędnych, 
− taśmy, szablonu, łaty 3 m, poziomicy lub niwelatora – szerokości dna wykopu, rzędnych 

powierzchni wykopu, posadowienia fundamentów 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1.Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B - 00.00.00 „Specyfikacja ogólna” pkt.7. 
 
7.1. 1. Obmiar robót ziemnych 
obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B - 00.00.00 „Specyfikacja ogólna” pkt.8. 
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 
wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 
wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne ustalenia dot. podstawy płatności podano w ST B - 00.00.00 „Specyfikacja ogólna” pkt.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 
2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
3. PN-ISO10318:1993 Geotekstylia – Terminologia 
4. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
5. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania 

przy odbiorze 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

NR: B- 03.00.00 - ROBOTY MUROWE 
KOD CPV : 45262500-6 

 
WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji techniczne j 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  związanych  
z wykonaniem konstrukcji ścian murowanych przy realizacji niniejszego zadania pn.: 
„Przebudowa Pawilonu nr 3 Oddziału Gru źlicy i Chorób Płuc …………w Górnie” 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je 

stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres Robót obj ętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dla robót murowych objętych 
realizacją zadania w p.1.1. t.j.: 
− wykonanie ścian konstrukcyjnych z pustaków ceramicznych szczelinowych MAX 220, 

pustaków szczelinowych, 
− wykonanie ścianek działowych  z płyt gipsowo-włóknowych i murowanych,  
− wykonanie nadproży, 
− wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegły – nadproża stalowe z kształtowników 

stalowych skręcanych na śruby 
1.4.Określenia podstawowe 
Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 
 
1.4.1. roboty budowlane przy wykonywaniu robót murowych, należy rozumieć wszystkie prace 
budowlane związane ze wznoszeniem ścian murowanych konstrukcyjnych oraz wykonaniem 
ścianek działowych z cegły lub bloczków gazobetonowych. 
 
Pozostałe określenia użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami i 
określeniami podanymi w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” p.1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta. 
 
1.6. Dokumentacja robót 
Dokumentację robót murowych stanowią dokumenty wyszczególnione w p. 1.6. ST b-00.00.00 
 
2. MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji są 
materiały do wykonania: ścian konstrukcyjnych, ścianek działowych tj: 
 
2.1. Pustak ceramiczny szczelinowy typu MAX-220 kla sy 15 wg PN-EN-771-1:2011 
Wymiary (dł. x szer. x wys.): 288 x 188 x 220 mm 
− klasa wytrzymałości: 15 MPa 
− gęstość objętościowa w stanie suchym: 830 kg/m3 
− nasiąkliwość: 13,5% 
− współczynnik przewodności cieplnej: 0,187 W/mK 
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− mrozoodporność: 20 cykli 
 
2.2. Pustak ceramiczny U 220. Wymiary (dł. x szer. x wys.): 250 x 188 x 220 mm.  
Wymagania: 
− klasa wytrzymałości: 15 MPa 
− gęstość objętościowa w stanie suchym: 830  kg/m3 
− nasiąkliwość: 13,5% 
− współczynnik przewodności cieplnej: 0,199 W/mK 
− mrozoodporność: 20 cykli 

2.3. Bloczki gazobetonowe np. PP4/0,6  

− wytrzymałość na ściskanie: 4 MPa 
− gęstość: 600 kg/m3 
− współczynnik przewodności cieplnej λ:  0,16 W/mK 
− reakcja na ogień:  A1 
 
2.4. Cegła ceramiczna pełna klasy min. 15 wg PN-EN-771-1:2011 
Cegła budowlana powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej. Dopuszczalna liczba 
cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym pęknięciem przechodzącym przez całą 
grubość cegły o długości powyżej 6 mm, nie może przekraczać 10 % cegieł badanych. 
− nasiąkliwość nie większa niż 13,2 % 
− wytrzymałość na ściskanie powyżej 15,0 Mpa 
− gęstość pozorna 1,7-1,9 kg/dm3 
− współczynnik przewodności cieplnej 0,52-0,56 W/mK 
− odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do -150C i odmrażania - brak 

uszkodzeń. 
odporność na uderzenia powinna być taka, aby cegła puszczona z wysokości 1,5 m na inne 
cegły nie rozpadła się. Może wystąpić wyszczerbienie lub pęknięcie. 
 
2.5. Cegła dziurawka klasy 7,5  wg (PN-B 12002:1997)  
Cegła dziurawka powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej. 
− wymiary   l = 250 mm, s = 120mm, h = 65mm 
− masa  2,0-2,3 kg 
− nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 14,5%. 
− wytrzymałość na ściskanie 10 MPa 
− gęstość pozorna 1,0 -1,2 kg/dm3, 
− współczynnik przewodności cieplnej 0,64 W/mK 
 
2.6. Płyty GK  i GKI  gr. 12,5 mm wg PN-EN 520 
wymagania dla płyt gipsowych:  
− Powierzchnia gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników i krawędzi 
− Grubość 12.5 mm 
− Tolerancja wymiarów (szer.i dług. płyt) +0; -5,0 
− Wilgotność - < 10,0% 
− Trwałość struktury przy opalaniu > 20 min. 
− Nasiąkliwość < 10 % 
− Obciążenie niszczące prostopadłe do kierunku włókien kartonu min. 600 N 
− Obciążenie niszczące równoległe do kierunku włókien kartonu min. 200 N 
− ugięcie prostopadłe do kierunku włókien kartonu 0,8 mm 
− ugięcie równoległe do kierunku włókien kartonu 1,0 mm 
− klasa reakcji na ogień:  A2–s1, d0 
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2.7. Płyty gipsowo-włóknowe  gr. 12,5 mm   
wymagania dla płyt:  
− Powierzchnia gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników i krawędzi 
− Grubość 12.5 mm 
− Tolerancja wymiarów (szer.i dług. płyt) +0; -5,0 
− Masa: 15,0 [kg/m²]  
− Gęstość: 1150 ±50[kg/m³]   
− Moduł elastyczności: 3800 [N/mm²]  
− Moduł sprężystości : 1600 [N/mm²]  
− Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej µ : 13  
− Współczynnik przewodzenia ciepła:  0,32 [W/mK]  
− Klasa reakcji na ogień: klasa A2-s1,d0 (niepalne)  
 
2.8. Profile stalowe do zabudowy w systemie g/k  spełniaj ące wymagania normy: PN-EN 
14195 (ściany) i PN-EN 13964 (sufity)  - wykonane z stalowej blachy ocynkowanej o grubości 
0,60 mm (gat. DX51D) i dodatkowo pokrytej powłoką cynku (min. 100g/m²).  
 
2.9. Płyty ze skalnej wełny mineralnej do izolacji akustycznej, zapewniaj ące niepaln ą 
izolacj ę akustyczn ą ścian działowych z płyt g/k.  spełniaj ące wymagania EN 13162:2012,  
o parametrach :  
− współczynnik pochłaniania dźwięku (AW):   1,00 dla płyt gr. 100 mm 
klasa reakcji na ogień:  A1 wyrób niepalny 
 
2.10. Zaprawy do murowania : 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 
Stosować się zaprawy produkowane w wytwórni betonu i zapraw lub zaprawy produkowane na 
budowie. 
Przygotowanie zapraw na budowie do robót murowych powinno być wykonywane 
mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po 
jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 
popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w 
ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w 
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 
jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki 
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
2.11. Piasek 
nie powinien zawierać domieszek organicznych i mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: 
piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty domieszek organicznych 0,5-1,0 
mm, piasek gruboziarnisty 1.0-2,0 mm. 
 
2.12. Woda 
Do przygotowania zaczynu gipsowego do skrapiania podłoża stosować można wodę 
odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Można 
stosować wodociągową wodę pitną. 
 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu. 
Sprzęt powinien być sprawny i spełniać wszystkie wymagania przepisów BHP 
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4. TRANSPORT 
4.1. – Transport materiałów może odbywać się dowolnymi środkami transportu, ze zwróceniem 
szczególnej uwagi na zabezpieczenie ładunku przed utratą stateczności i uszkodzeniami. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
� Mury powinny być wznoszone warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania  

i wymaganych grubości spoin oraz zgodnie z rysunkami roboczymi. W pierwszej kolejności 
należy wykonać ściany nośne. Ściany działowe należy murować po zakończeniu ścian 
konstrukcyjnych poszczególnych kondygnacji, a ściany działowe z elementów gipsowych 
należy murować po wykonaniu stanu surowego budynku. 

� Mury należy wznosić równomiernie na całej ich długości i powierzchni budynku. Różnica 
poziomów wznoszenia nie powinna przekraczać 4 m w przypadku murów w cegły i 3 m  
w przypadku murów z bloków i pustaków. W miejscach połączeń murów wznoszonych 
niejednocześnie należy stosować zazębione strzępia końcowe. Przy większych różnicach  
w poziomach wznoszenia należy stosować strzępia schodowe lub przerwy dylatacyjne. 

� Konstrukcje murowe powinny być w trakcie wykonywania zabezpieczane przed 
oddziaływaniem warunków atmosferycznych (np. niskich temperatur, deszczu, śniegu, kurzu) 
za pomocą folii, mat, itp. 

� Warunki wykonania konstrukcji z elementów murowych w okresie obniżonych temperatur 
powinny zapewniać wiązanie i twardnienie zaprawy zgodnie z przygotowanymi procedurami 
technologicznymi. 

� Ściany z elementów murowych powinny być usztywnione na poziomie stropów każdej 
kondygnacji za pomocą wieńców żelbetowych. 

 
Szybko ść wznoszenia murów powinna być dostosowana do przyjętego rodzaju zaprawy  
w murze i jej wytrzymałości. Dla przeciętnych warunków szybkość ta nie powinna być większa 
od podanej w tablicy 1. 
 
Tablica 1 
Szybko ść wznoszenia murów 
 

Najkrótszy okres (w dobach) od rozpoczęcia muru dolnej kondygnacji 
do rozpoczęcia na tym samym odcinku muru następnej kondygnacji 

przy wysokości h muru dolnej kondygnacji 
Rodzaj zaprawy 

h ≤ 3,5 3,5 < h ≤ 5 5 ≤ h ≤ 7 
Cementowo-wapienna 5 6 7 

Cementowa 3 3,5 4 
Grubo ść spoin 
� Nominalna grubość spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowych wykonywanych 

przy Użyciu zapraw zwykłych i lekkich nie powinna przekraczać 12 mm z odchyleniem +3  
i -2mm. 

� Spoiny pionowe uważa się za wypełnione, jeżeli zaprawa sięga co najmniej 0,4 długości 
spoiny. W przeciwnym razie spoiny należy uważać za niewypełnione. 

� Przy stosowaniu zapraw do spoin cienkich grubość nominalna spoin wspornych nie powinna 
być większa niż 3 mm z odchyleniem -1 mm. 

� Mury nie przeznaczone do tynkowania powinny być spoinowane. Spoinowanie można 
wykonywać równocześnie ze wznoszeniem muru lub po jego wykonaniu. Profile spoiny 
powinny zapewniać odprowadzanie wody opadowej poza obręb spoiny. 

� Mury tynkowane lub spoinowane po zakończeniu murowania należy wykonywać na spoiny 
niepełne, pozostawiając spoinę niewypełnioną zaprawą na głębokość ok. 15 mm od lica. 

� W murach zbrojonych poprzecznie grubość spoin powinna być o 5 mm większa od średnicy 
zbrojenia umieszczonego w spoinie. 
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5.2. Szczegółowe zasady wykonania robót 
 
Przed rozpoczęciem robót murowych należy przeprowadzić kontrolę co najmniej: 
� Zgodności wykonania robót ziemnych i usytuowania fundamentów, 
� Zgodności usytuowania, wymiarów i kątów skrzyżowania ścian, 
� Zgodności właściwości elementów murowych i zapraw z ustaleniami projektowymi, 
� Sprawności stosowanego sprzętu. 
Sprawdzić w projekcie konstrukcyjnym, zgodnie z PN-B-03002:1999, założenia dotyczące 
przyjętej kategorii wykonania robót murowych oraz kategorii elementów murowych.  
W przypadku sytuacji, w której przyjęte w projekcie założenia są korzystniejsze od zaistniałych 
na budowie, konieczna jest analiza stanu bezpieczeństwa konstrukcji dla nowych warunków 
wykonania przez projektanta konstrukcji. 
Sprawdzić jakość elementów murowych i zapraw, wymagając od producentów wyrobów 
certyfikatów zgodności lub deklaracji zgodności lub też prowadząc badania we własnym 
zakresie i oceniając je zgodnie z PN-B-03002:1999. 
 
5.3. Wykonanie murów jednolitych 
 
5.3.1.- Mury z pustaków ceramicznych szczelinowych:  
Roboty murowe wykonać w sposób zgodny ze sztuką budowlaną z zachowaniem prawidłowego 
wiązania i grubości spoin, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do otworów. 
Grubość spoin w murach powinna wynosić: 
− 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość 17 mm, a minimalna 10 mm 
− 10 mm w spoinach pionowych, przy czym maksymalna grubość 15 mm a minimalna 5 mm. 
Spoiny winny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania 
nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokość 5-10 mm 
Do murowania ścian używać zaprawy cem-wap. M-7. 
Nadproża w otworach okiennych i drzwiowych wykonać jako prefabrykowane z belek 
żelbetowych L19 lub żelbetowe wylewane w deskowaniu, w ilościach i o wymiarach zgodnie z 
projektem wykonawczym. 
 
5.3.2. Mury i ścianki z cegły ceramicznej  
Układ cegieł w murze powinien odpowiadać zasadom prawidłowego wiązania zgodnie z PN-
68/B-10020. Można stosować układy tradycyjne (kowadełkowy, krzyżykowy, polski, 
holenderski) oraz układ wielorzędowy (w filarach). Specjalne dekoracyjne układy cegieł  
w ścianach nie tynkowanych mogą być stosowane pod warunkiem zachowania zasad 
prawidłowego wiązania. W połączeniach murów warstwa wozówkowa jednego muru powinna 
być przeprowadzona przez miejsce połączenia (styku) bez przerw, a warstwa główkowa 
drugiego muru (na tym samym poziomie) powinna dochodzić tylko do połączenia. Spoiny 
poprzeczne nie powinny pokrywać się z przedłużeniem lic obu murów, lecz być przesunięte o ¼ 
lub ¾ cegły. 
Ścianki działowe o grubości ¼ cegły należy murować na zaprawie cementowej marki nie niższej 
niż M4. W przypadku gdy wysokość ścian przekracza 2,5 m lub szerokość 5,0 m, należy 
stosować zbrojenie z bednarki lub z prętów okrągłych w co czwartej spoinie. Ścianki te powinny 
być połączone ze ścianami konstrukcyjnymi za pomocą strzępi, a zbrojenie zakotwione na 
głębokości co najmniej 70 mm. 
Liczba cegieł połówkowych użytych do wykonywania murów nośnych nie powinna przekraczać 
15%. 
W trakcie wznoszenia ścian murowanych należy przestrzegać odpowiedniej grubości  
i szerokości spoin: 
− 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość 17 mm, a minimalna 10 mm 
− 10 mm w spoinach pionowych, przy czym maksymalna grubość 15 mm a minimalna 5 mm. 
Spoiny winny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania 
nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokość 5-10 mm 
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5.4. Przesklepienia otworów (nadpro ża stalowe) i podci ągi stalowe  
Przed rozebraniem ścian lub powiększeniem otworów należy dokonać odciążenia 
wzmacnianych miejsc przez podstęplowanie nadproży i podparcie istniejących stropów  
w sposób nieutrudniający prowadzenie robót.  
Należy wykuć odpowiednie bruzdy i wnęki (obustronnie)w ścianach na oparcie stalowych 
elementów. Po oczyszczeniu z resztek gruzu i bruzd i wnęk i dokładnym zmyciu wodą, należy 
wykonać „poduszki betonowe” z betonu B-20 i ułożyć belki stalowe. Belki stalowe muszą być ze 
sobą skręcone stalowymi śrubami fi 12 mm. Wszystkie puste miejsca pomiędzy belkami 
stalowymi a nadprożem należy dokładnie wypełnić zaprawą cementową marki minimum M7. 
Elementy stalowe nadproża należy osiatkować i wykonać tynk. 
Roboty należy wykonać zgodnie z projektem konstrukcyjnym 
 
5.5. Tolerancja wykonania murów. 

 
Wymagania ogólne 
Dokładność pomiarów odchyłek geometrycznych powinna wynosić 1 mm. 
Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w stosunku do osi 
podłużnych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywających się z osiami ścian lub filarów. 
Odchylenia poziome wzdłuż wysokości budynku powinny przyjmować wartości różnoimienne w 
stosunku do układu odniesienia. W przypadku stwierdzenia odchyleń o charakterze 
systematycznym należy podjąć działania korygujące. 
Przed przystąpieniem do robót na budowie należy ustalić punkty pomiarowe zgodne z przyjętą 
osnową geodezyjną, stanowiące przestrzenny układ odniesienia do określania usytuowania 
elementów konstrukcji zgodnie z PN-87/N-02351 i PN-74/N-02211. Punkty pomiarowe powinny 
być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
 
 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów usytuowania ścian jednej kondygnacji 

 
Dopuszczalne odchyłki w mm 

L.p  Rodzaj odchyłek    Mury spoinowane   Mury nies poinowane 
 
1.  Zwichrowania i skrzywienia:  

- na 1 metrze     3     6 
- na całej powierzchni    10     20 

 
2.  Odchylenia od pionu: 

- na wysokości 1 m     3     6 
- na wysokości kondygnacji    6     10 
- na całej wysokości     20     30 

 
3.  Odchylenia każdej warstwy od poziomu 

- na 1 m długości     1     2 
- na całej długości     15     30 

 
4.  Odchylenia górnej warstwy od poziomu 

- na 1 m długości     1     2 
- na całej długości     10     20 

 
5.  Odchylenia wymiarów otworów w świetle  

o wymiarach: 
- do 100 cm szerokość  szerokość    +6, -3      +6, -3 

wysokość +15, -10    +15, -10 
 

- ponad 100 cm   szerokość +10, -5    +10, -5 
wysokość +15, -10    +15, -10 
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5.7. Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych i gipsow o-włóknowych 
Wykonać ruszt stalowy z kształtowników co 40 cm mocując go do sufitu i podłoża w sposób 
zalecany przez producenta kształtowników. Płyty gipsowe mocować do rusztu za pomocą 
wkrętów do płyt gipsowych w odległościach nie większych niż 30 cm. i odległości od krawędzi 
10-15 mm., na łączeniu płyt umocować taśmę spoinową zbrojącą i zaszpachlować szpachlą 
gipsową. Po wyschnięciu przetrzeć papierem ściernym. 
Na podstawie projektu wytycza się na podłodze, ścianach i suficie przebieg ściany, zaznaczając 
ewentualne otwory drzwiowe. Następnie przystępuje się do wykonania połączeń obwodowych 
ściany działowej. Połączenie z podłogą i stropem wykonuje się, używając profili U.  
W połączeniach ścian działowych ze stropami i ścianami bocznymi należy stosować taśmy 
uszczelniające. Taśmę przykleja się do profili U, które następnie układa się ściśle przy podłodze 
i suficie. Potem mocuje się je kołkami rozporowymi w odstępie nie większym niż 1000 mm. 
Konstrukcję ściany działowej ze ścianami konstrukcyjnymi łączy się w taki sam sposób, stosując 
profile C. Profile pionowe C powinny być przymocowane do ścian co najmniej w trzech 
punktach, ale odległość między punktami zamocowania nie powinna być większa niż 1000 mm. 
Połączenie profili C ze ścianą również musi być uszczelnione taśmą. Wstawia się je otwartą 
stroną w kierunku montażu, w rozstawie osiowym 400 mm i dokładnie pionuje. Powinny one 
wchodzić w górny profil U na głębokość 20 mm. 
Dolny profil U w bezpośrednim sąsiedztwie drzwi jest przytwierdzony do podłoża kołkami 
rozporowymi, a między ościeżnicami powinien być wycięty. Jako nadproże stosuje się profil U. 
Okładanie konstrukcji ściany należy rozpocząć od płyty pełnej szerokości (1200 mm). Do 
mocowania ostatniej warstwy stosuje się wkręty w rozstawie co 25 cm. Po opłytowaniu 
pierwszej strony ściany umieścić wełnę mineralną i zabezpieczyć ją przed osunięciem. 
Pokrycie drugiej strony ściany należy rozpocząć od przykręcenia płyty szerokości 60 cm 
 
Przy mocowaniu płyt g-k do rusztu zachowujemy ogólną zasadę, że spoiny muszą się mijać – 
zarówno w obrębie każdej ze stron, jak i na jednej względem drugiej.  
Wzdłużne krawędzie płyt g-k są fabrycznie przystosowane do łączenia, poprzeczne nie. Trzeba 
je do tego sfazować – nożem lub strugiem kątowym ściąć je ukośnie pod kątem około 30° do 
2/3 grubości. Na styku dwóch takich krawędzi powstaje bruzda o przekroju trójkątnym. 
 
Wykończenie ściany z płyt gipsowo-kartonowych polega na tym, że specjalną masą szpachlową 
pokrywamy styki płyt i szpachlujemy główki wkrętów które powinny być poprawnie zagłębione. 
Sposób wykańczania styków płyt g-k zależy od typu krawędzi. 
Jeśli krawędź jest półokrągła, styki wystarczy wypełnić masą szpachlową z dodatkiem włókien 
szklanych. Krawędź spłaszczona jest przeznaczona do szpachlowania masą zwykłą, z użyciem 
taśmy zbrojącej – nakłada się masę, wciska taśmę i na nią nanosi się drugą warstwę masy. 
Krawędź półokrągłą spłaszczoną można szpachlować na oba sposoby. 
Bruzdę, powstałą na styku dwóch krawędzi przygotowanych nie fabrycznie, lecz przez 
sfazowanie, wypełniamy zwykłą masą szpachlową z taśmą zbrojącą. 
W każdym przypadku po zaschnięciu szpachlówki całą jej powierzchnię szlifujemy papierem 
ściernym o uziarnieniu 60. Szczelinę między okładziną a ścianami, podłogą i sufitem 
wypełniamy elastyczną masą akrylową. 
 
5.8. Pozostałe zasady wg p.5. ST B-00.00.00 część ogólna 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 pkt 6. 
 
Kontrola dotyczy właściwości stosowanych wyrobów i materiałów oraz wykonania robót. 
Inspektor nadzoru może w dowolnym czasie dokonywać kontroli i pomiarów sprawdzających 
zachowanie reżimów wymiarowych – pionu, poziomu ścian i ich elementów, grubości i stopnia 
wypełnienia spoin, sposobu wiązania elementów muru. 
 
6.1. Sprawdzanie materiałów i wyrobów 
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Sprawdzenie właściwości dostarczonych materiałów i wyrobów powinny być przeprowadzane 
zgodnie z wymaganiami podanymi w normach i aprobatach technicznych. Potwierdzenie 
właściwości materiałów i wyrobów z każdej dostawy powinno być podane: 
- w zaświadczeniach z kontroli, 
- w zapisach w dzienniku budowy, 
- w innych dokumentach. 
Każda dostawa materiałów lub wyrobów powinna być wyraźnie identyfikowana oraz 
zaopatrzona w deklarację zgodności. 
Transport, dostawa, odbiór i przechowywanie materiałów i wyrobów powinny być zgodne  
z wymaganiami norm i aprobat technicznych. 
Przy odbiorze elementów murowych na budowie należy sprawdzić zgodność typu, rodzaju, 
klasy, wymiarowi asortymentu elementów murowych z wymaganiami podanymi w projekcie lub 
w specyfikacji technicznej. 
 
6.2. Sprawdzanie konstrukcji murowych 
� Ocenę prawidłowości wiązania muru w szczególności w stykach i narożnikach na zgodność  

z ustaleniami należy przeprowadzić na podstawie oględzin i zapisów w dzienniku budowy. 
� Sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia zaprawą należy przeprowadzić na podstawie 

oględzin i pomiaru taśmą z podziałką milimetrową. W przypadku murów zewnętrznych 
spoinowanych, sprawdzenie należy przeprowadzić na losowo wybranej ścianie za pomocą 
taśmy stalowej. Do oceny należy przyjmować średnią grubość spoiny ustaloną przy założeniu 
średnich wymiarów cegły na odcinku ściany o długości co najmniej 1,0 m. 

� Sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz prostoliniowości krawędzi należy 
przeprowadzić przez przykładanie łaty kontrolnej o długości 2,0m w kierunkach prostopadłych 
na skrzyżowaniu murów oraz na powierzchni muru, a następnie pomiar prześwitu między łatą 
i powierzchnią lub krawędzią muru z dokładnością do 1 mm. 

� Sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi muru na wysokości jednej kondygnacji 
należy przeprowadzać za pomocą pionu murarskiego przymiaru z podziałką milimetrową. 

� Sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi muru na wysokości budynku oraz 
usytuowania ścian poszczególnych kondygnacji należy przeprowadzać za pomocą pomiarów 
geodezyjnych. 

� Sprawdzenie poziomowości warstw muru należy przeprowadzić z pomocą poziomicy 
murarskiej lub wężowej oraz łaty kontrolnej, a w przypadku budynków o długości powyżej  
20 m – za pomocą niwelatora. 

� Sprawdzenie prawidłowości wykonania ścianek działowych, nadproży, gzymsów, przewodów, 
przerw dylatacyjnych oraz osadzania ościeżnic należy przeprowadzić na podstawie oględzin. 

� Sprawdzenie liczby użytych uszkodzonych lub połówkowych elementów murowych należy 
przeprowadzać w trakcie robót i na podstawie zapisów w dzienniku budowy 

 
6.3. pozostałe zasady wg p.6. ST część ogólna 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. - Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych. 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

a) dokumentacja techniczna, 
b) dziennik budowy, 
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c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku. 

Wszystkie opisane  roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
8.2. - Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania wyszczególnione w p.6. niniejszej specyfikacji dały 
pozytywne wyniki. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B - 00.00.00 „Specyfikacja 
ogólna” pkt. 9, oraz ustalenia zawarte w umowie. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
− PN-EN-1008:2004 – Woda zarobowa do betonu. 
− PN-88/B-30001 – Cement portlandzki z dodatkami 
− PN-EN 13139:2003 – Kruszywa do zapraw 
− PN-86/B-30020 – Wapno 
− PN-B-12050:1996 – Wyroby budowlane ceramiczne 
− PN-EN 771-4:2004 i  PN-EN 771-4:2004/A1:2006 Elementy murowe z autoklawizowanego 

betonu komórkowego 
− PN-EN-771-1:2011 Wymagania dotyczące elementów murowych - Cz l Elementy murowe 

ceramiczne.  
− PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z 

autoklawizowanego betonu komórkowego. Wymagania i badania przy odbiorze. 
− Metody badań zapraw do murów: PN-EN 1015-1:2000, PN-EN 1015-2:2000, PN-EN 1015-

3:2000, PN-EN1015-4:2000, PN-EN 1015-6:2000 i PN-EN 1015-7:2000; 
− Metody badań elementów murowych: PN-EN 772-3:2000, PN-EN 772-7:2000, PN-EN 772-

9:2000, PN-EN772-10:2000 
− PN-EN 1059:2000 Metody badania murów. Określanie wytrzymałości na ściskanie. 
− „YTONG zalecenia wykonawcze” J.Sieczkowski, A.Bociąga – wydanie II, styczeń 2003r. 
− PN-89/B-10425 -Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. 

Wymagania techniczne i badania przy odbiorze. 
− Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: 
− Warunki techniczne wykonania Ministra odbioru robót budowlanych, wydanie ITB-2003 rok. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
NR: B- 04.00.00 - PRZYGOTOWANIE I MONTA Ż ZBROJENIA 

KOD CPV: 45262310 - 7 
 
WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji techniczne j 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  związanych  
z wykonaniem zbrojenia konstrukcji żelbetowych przy realizacji niniejszego zadania pn.: 
„Przebudowa Pawilonu nr 3 Oddziału Gru źlicy i Chorób Płuc …………w Górnie”  
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je 
stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres Robót obj ętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dla robót objętych realizacją 
zadania w p.1.1. t.j. wykonanie zbrojenia elementów : 
− fundamentów i ścian fundamentowych, 
− wylewanych stropów i ścian konstrukcyjnych, 
− nadproży, podciągów, belek, wieńców, słupów i rdzeni  
 
1.4. Określenia podstawowe 
Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 
 
1.4.1. Pręty stalowe wiotkie- pręty do zbrojenia betonu gładkie i żebrowane o średnicy do   
          40mm. 
 
1.4.2. Zbrojenie nie sprężające – zbrojenie konstrukcji betonowej nie prowadzące do niej 
naprężeń w sposób czynny. 
Pozostałe określenia użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami i 
określeniami podanymi w ST B-00.00.00 “Wymagania ogólne” p.1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru i Projektanta. 
 
1.6. Dokumentacja robót 
Dokumentację robót zbrojarskich stanowią stanowią dokumenty wyszczególnione w p.1.6. ST 
B-00.00.00 
 
2. MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji są 
materiały do zbrojenia elementów żelbetowych wyszczególnionych w p. 1.3 . Stal klasy i 
gatunków wg dokumentacji projektowej. 
 
2.1. Pręty okr ągłe gładkie ze stali A0 wg PN-H-84023, PN-ISO 6935-1:1998 
− średnice prętów 6 - 40 mm 
− granica plastyczności Re (min) 220 Mpa 
− wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) 310 Mpa 
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− wydłużenie (min) 22 % 
− zginanie do kąta 180o brak pęknięć i rys w złączu 
 
2.2. Pręty okr ągłe żebrowane ze stali AIII N  wg PN-H-84023/6, IDT-ISO 6935-2/AK:1998 
− średnice prętów 6 - 32 mm 
− granica plastyczności Re (min) 500 Mpa 
− wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) 575 Mpa 
− wydłużenie (min) 8 % 
− zginanie do kąta 90o brak pęknięć i rys w złączu 
 
W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, 
naderwań i rozwarstwień. 
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. Na 
powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są jamy usadowe, rozwarstwienia, pęknięcia 
widoczne gołym okiem. 
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia nie metaliczne, 
wżery, wypukłości, wgniecenia zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne są dopuszczalne : 
− jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich. 
− jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 

25 mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach. 
 
2.3. Drut monta żowy 
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego tzw. wiaząłkowego. 
 
2.4. Podkładki dystansowe 
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z betonu. 
Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów. 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca przystępując do wykonania robot fundamentowych winien wykazać się 
możliwością korzystania z n/w sprzętu , gwarantującego właściwą t.j. spełniającą wymagania 
SST jakość robót: 
− środka transportowego do przewożenia stali 
− nożyc mechanicznych 
− giętarki i prościarki do prętów zbrojeniowych 
− zgrzewarki 
− spawarki 
Wyżej wymieniony sprzęt powinien być sprawny oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję 
obsługi. 
Sprzęt powinien być sprawny i spełniać wszystkie wymagania przepisów BHP, jak przykładowo 
osłony zębatych i pasowych urządzeń mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie 
niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt powinien podlegać 
kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być 
odpowiednio przeszkolone. 
 
 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. – Pręty do zbrojenia betonu powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, 
w sposób zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu 
drogowego. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. - Przed przystąpieniem do wykonania powierzchnię zbrojenia oczyścić z kurzu i rdzy a 
następnie wyprostować przy użyciu prościarki do prętów. 
Stal narażoną na chociażby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. 
 
5.1.1 – cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Cięcie 
przeprowadza się przy użyciu nożyc mechanicznych. Dopuszcza się również cięcie palnikiem 
acetylenowym. 
 
5.1.2. - Na zimno na budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicach d ≤ 12 mm. 
Pręty o średnicy d > 12 mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. 
 
5.1.2 –W przygotowane deskowanie należy układać zbrojenie na podkładkach dystansowych. 
Minimalna odległość krzywizny pręta do miejsca, gdzie można na nim położyć spoinę, wynosi 
10 d dla stali A-III i 5 d dla stali A-I. 
W miejscach załamań i zagięć elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają jednocześnie 
wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego, należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 
20 d W jednym miejscu można połączyć 50% zbrojenia, w miejscach połączeń należy 
dwukrotnie zmniejszyć rozstaw strzemion. 
 
5.1.3. – Układ zbrojenia konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny 
beton. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów zbrojenia względem siebie  
i względem deskowania nie może ulec zmianie. Minimalna grubość otuliny powinna wynosić co 
najmniej 3 cm 
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość  
w trakcie betonowania jak i chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym - jest 
niedopuszczalne. 
 
5.1.4. – Pręty zbrojenia łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej. Skrzyżowania 
prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć słupkami dystansowymi. Drut 
wiązałkowy o średnicy 1 mm używa się do łączenia prętów o średnicy do 12 mm, przy 
średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1.5 mm. 
W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych 
ze strzemionami, a pozostałych prętów na – przemian. 
 
5.2. Magazynowanie stali 
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach 
z podziałem na poszczególne średnice i gatunki stali. 
 
5.3. pozostałe zasady wg p.5. ST część ogólna 
 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 pkt 6. 
 
6.1. badania kontrolne stali 
Kontrola jakości robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją 
projektową oraz podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed 
betonowaniem. 
Przy odbiorze dostarczonej stali, na budowie należy przeprowadzić następujące badania: 
− sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem 
− sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-H-93215 
− sprawdzenie wymiarów wg PN-H- 93215 
− sprawdzenie masy wg PN-H-93215 
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− próba rozciągania wg PN-EN 10002-1+AC1:1998 
− próba zginania wg PN-H-04408 
Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki należy pobrać 
z różnych miejsc kręgu. 
 
6.2. tolerancja wymiarów 
 
Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia. 
− otulenie wkładek – zwiększenie grubości o 5 mm, nie przewiduje się zmniejszenia grubości 

otuliny 
− rozstaw prętów w świetle - 10 mm 
− odstęp od czoła elementu lub konstrukcji - ± 10 mm 
− długość pręta między odgięciami - ± 10 mm 
− miejscowe wykrzywienie - ± 5 mm 
Obowiązują następujące wymagania: 
− dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno 
przekraczać 3 % 
− liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25 % ogólnej ich 

liczby na tym pręcie. 
− różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ± 5 mm 
− różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ± 20 mm 
 
6.2.1 wymagania przy odbiorze 
Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-H-93215. Stal 
przeznaczona do odbioru musi być zaopatrzona w atest w którym mają być podane: 
− nazwa wytwórcy 
− oznaczenie wyrobu wg PN-H-93215 
− numer wytopu lub numer partii 
− wyniki przeprowadzonych badań, oraz skład chemiczny wg analizy wytopowej 
− masa partii 
− rodzaj obróbki cieplnej 
 
6.3. pozostałe zasady wg p.6. ST część ogólna 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. - Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową , SST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania wyszczególnione w p.6. niniejszej specyfikacji dały 
pozytywne wyniki. 
− Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez 

Inspektora nadzoru, oraz wpisany do dziennika budowy. 
− Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi 

konstrukcji żelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodności z rysunkami 
liczby prętów w poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków , złączy 
i długości zakotwień prętów oraz możliwości dobrego otulenia prętów betonem. 
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Roboty podlegają odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI (ROZLICZENIA ROBÓT). 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
PN-H-84023-06/A1:1996 - Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki 
PN-H-93215 - Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 
PN-EN 10002-1+AC1:1998 - Metale. Technologiczna próba zginania 
PN-ISO 6935-1:1998 - Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie 
PN-ISO 6935-2:1998 - Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. 
IDT-ISO 6935-2/AK:1998 - Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania 
Warunki techniczne wykonania Ministra odbioru robót budowlanych , wydanie ITB-2003 rok. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
NR: B- 05.00.00 - BETONOWANIE KONSTRUKCJI 

KOD CPV : 45262311- 4 
 
WSTĘP 
1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji techniczne j 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  związanych  
z wykonaniem betonowania konstrukcji żelbetowych przy realizacji niniejszego zadania pn.: 
„Przebudowa Pawilonu nr 3 Oddziału Gru źlicy i Chorób Płuc …………w Górnie”  
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je 

stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dla robót betonowych i 
żelbetowych objętych realizacją zadania w p.1.1. tj. wykonanie: 
− fundamentów i ścian fundamentowych, 
− wylewanych stropów i ścian konstrukcyjnych budynku, 
− nadproży, podciągów, belek, wieńców, słupów, rdzeni 
− podłoży pod posadzki  
 
1.4. Określenia podstawowe 
Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 
 
1.4.28. Beton zwykły – beton o gęstości powyżej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, 
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków 
mineralnych i domieszek chemicznych. 
 
1.4.29. Mieszanka betonowa – mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu. 
 
1.4.30. Zaprawa – mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych 
dodatków przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 
 
1.4.31. Nasiąkliwość betonu – stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego 
masy w stanie suchym. 
 
1.4.32. Klasa betonu – symbol literowo-liczbowy klasyfikujący beton pod względem jego 
wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną Rb

g w 
Mpa 

 
1.4.33. Wytrzymałość gwarantowana na ściskanie Rb

g – wytrzymałość uzyskania w wyniku 
badania na ściskanie kostek sześciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych  
i badanych zgodnie z normą PN-06250 
 
1.4.34. deskowanie (szalowanie): 
a) układanie warstwy desek (także ta warstwa) lub blatów systemowych połączonych 

krawędziami 
b) wykonywanie, z połączonych w płyty desek lub blatów formy wypełnianej płynnym betonem; 

stosowane przy produkcji elementów budowlanych. 
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Pozostałe określenia użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami  
i określeniami podanymi w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” p.1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta. 
 
1.6. Dokumentacja robót 
Dokumentację robót betonowych stanowią dokumenty wyszczególnione w p.1.6. ST B-00.00.00 
 
2. MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji są 
materiały do wykonania elementów betonowych i żelbetowych wyszczególnionych w p. 1.3 
 
2.1. Beton 
Beton użyty do wykonania elementów konstrukcyjnych musi spełniać wymogi określone w 
normie PN-EN 206-1:2003 Beton – część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
 
Wszystkie elementy konstrukcyjne obiektu wykonać z betonu klasy określonej w projekcie 
wykonawczym PW Konstrukcja. Podkład betonowy pod posadzki z betonu klasy B-15 i B-20. 
Wymagania do betonu konstrukcyjnego: 
− wymaga się wykonanie wszystkich elementów konstrukcyjnych z betonu towarowego 

wykonanego w betonowni przystosowanej do masowego dozowania składników. 
− nasiąkliwość nie większa niż 4 % 
− mrozoodporność przy ubytku masy nie większym niż 5 %, spadek wytrzymałości nie większy 

od 20 % po 150 cyklach zamrażania i odmrażania. 
− mieszanka betonowa winna mieć konsystencję nie rzadszą niż plastyczną. Na każdą partię 

betonu winien być dostarczony atest producenta potwierdzający zgodność dostarczonego 
materiału z wymogami określonymi w dokumentacji projektowej i ST. 

− czas ułożenia mieszanki od momentu jej wytworzenia nie powinien być dłuższy niż 1 godz. a 
w przypadku temperatury powietrza powyżej 20o C – 0,75 godz. 

− cement użyty do wykonania betonu musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-B-
19701. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego bez dodatków klasy 
32,5 NA. 

− przed użyciem cementu do wykonania mieszanki należy wykonać badania dotyczące czasu 
wiązania i zmiany objętości wg zasad podanych w PN-EN 196-1:1996, tj. początek wiązania 
po upływie 60 min. i koniec wiązania po upływie 10 godzin. Zmiana objętości wg próby na 
plackach – normalna. 

− sprawdzenie zawartości grudek. Dopuszczalna zawartość grudek w cemencie – 20 % 
− do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości. 

Workowany cement składować w pomieszczeniach zamkniętych o szczelnym dachu i 
ścianach. Dopuszczalny okres przechowywania cementu w pomieszczeniach zamkniętych - 
do terminu ważności podanego przez producenta. 

 
2.2. Kruszywo 
− Do betonu należy stosować kruszywo mineralne wg PN-B-06712 z tym że marka kruszywa 

nie powinna być niższa od klasy betonu. 
− Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż : 
− 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu zbrojenia 
− odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej 

do kierunku betonowania. 
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2.3. Woda 
− Do przygotowania betonu i skrapiania podłoży stosować wodę odpowiadającą wymaganiom 

normy PN- 88/B-32250 –Materiały budowlane. Woda do betonów zapraw. Można stosować 
wodę pitną wodociągową 

2.4. Piasek 
Piasek nie powinien zawierać frakcji różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 
0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty domieszek organicznych 0,5-1,0 mm, piasek 
gruboziarnisty 1.0-2,0 mm. 
 
2.6. Deskowanie 
Szalunki pod płytę stropową, wieńce, nadproża, rdzenie wykonać z deskowań systemowych 
drobno bądź wielkowymiarowych. 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca przystępując do wykonania robot fundamentowych winien wykazać się 
możliwością korzystania z n/w sprzętu, gwarantującego właściwą t.j. spełniającą wymagania ST 
jakość robót: 
− samochody do transportu mieszanki betonowej 
− wibratorów wgłębnych do betonu 
− środka transportowego 
− piły tarczowej 
Sprzęt powinien być sprawny i spełniać wszystkie wymagania przepisów BHP 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1 Ogólne zasady transportu masy betonowej 
Masę betonową należy transportować środkami nie powodującymi naruszenia jednorodności 
masy i zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po 
wymieszaniu). Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do 
miejsca układania masy betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego 
sposobu zagęszczania i rodzaju konstrukcji. 
 
4.2. Transport, podawanie i układanie mieszanki bet onowej 
Mieszanki betonowe należy transportować mieszalnikami samochodowymi (tzw. „gruszkami"). 
Ilość „gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania  
z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy  
w przypadku awarii samochodu; 

      Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien być dłuższy niż: 
 -  90 min. - przy temperaturze otoczenia:+5° C do+15° C, 
 -  70 min. - przy temperaturze otoczenia: +20° C, 
 -  30 min. - przy temperaturze otoczenia: +30° C. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Zalecenia ogólne 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-06250 i PN-
63/B-06251 
 
Przed przystąpieniem do betonowania, powinna być potwierdzona wpisem do Dziennika 
Budowy prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie,  
a w szczególności: 
− prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp.,  
− prawidłowość wykonania zbrojenia,  
− przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 
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− prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonanie przerw 
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, ułożenie łożysk itp.,  

− prawidłowość rozmieszczenia i niezmienności kształtu elementów wbudowanych w 
betonową konstrukcję (marki, kotwy itp.),  

− czystość deskowań,  
− pokrycie deskowań środkiem antyadhezyjnym dopuszczonym do stosowania w 

budownictwie,  
− gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania.  
 
5.2. Deskowanie 
Deskowanie do robót betonowych powinno być wykonane w taki sposób aby mogło przenosić 
obciążenia wywołane: 
− masą własną oraz masą sprzętu użytego do robót betonowych 
− masą układanej mieszanki betonowej z uwzględnieniem obciążeń dynamicznych od 

opuszczanej mieszanki, jak też parcia mieszanki w trakcie jej zagęszczania 
− masą zbrojenia konstrukcji 
− masa robotników zatrudnionych przy robotach 
Wykonane deskowanie w którym będzie układana masa betonowa powinno być szczelne, nie 
powinno się odkształcać pod wpływem powyższych obciążeń. 
 
5.2.1 –W przygotowane deskowanie należy układać zbrojenie na podkładkach dystansowych. 
W miejscach załamań i zagięć elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają jednocześnie 
wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego, należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 
20 d W jednym miejscu można połączyć 50% zbrojenia, w miejscach połączeń należy 
dwukrotnie zmniejszyć rozstaw strzemion. 
 
5.2.2. – Układ zbrojenia konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny 
beton. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów zbrojenia względem siebie i 
względem deskowania nie może ulec zmianie. 
Minimalna grubość otuliny powinna wynosić co najmniej 3 cm 
 
5.3. Betonowanie 
 
5.3.1. Wytwarzanie mieszanki betonowej 
Mieszanka betonowa wykorzystywana do wykonywania elementów konstrukcyjnych, może być 
produkowana wyłącznie przez wyspecjalizowaną wytwórnię, która zapewni spełnienie w sposób 
ciągły wymagań jakościowych określonych w ST i powołanych normach. W przypadku, gdy 
wytwórnia samodzielnie przygotowuje recepturę betonu na podstawie wymagań określonych  
w Dokumentacji Projektowej i ST, wówczas odpowiada w pełni za uzyskanie wymaganych 
właściwości betonu. W przypadku, gdy wytwórnia przygotowuje mieszankę betonową na 
podstawie receptury przekazanej przez Wykonawcę, wówczas odpowiada za zgodność 
przygotowanej mieszanki z recepturą. 
 
5.3.2. Podawanie i układanie mieszanki betonowej 
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m, od powierzchni, na 
którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za 
pomocy rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do 
wysokości 8,0 m), 
Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji  
technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 
− w fundamentach, mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 

rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, warstwami o grubości 4cm, 
zagęszczając j ą wibratorami wgłębnymi, 
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− przy wykonaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 
rurociągu pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem, należy 
stosować wibratory wgłębne.  

− Do wyrównywania powierzchni betonowej należy stosować belki (łaty) wibracyjne. 
 
5.3.3. Zagęszczanie betonu 
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy stosować następujące warunki: 
− Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań/min, z buławami o 

średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie 
poziomej, 

− Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą 
wibratora, 

− Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5-8 cm 
w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 sęk., po 
czym wyjmować powoli w stanie wibrującym, 

− Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 
promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35 4- 0,7 m, 

− Belki (łaty) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt 
pomostów i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości, 

− Czas zagęszczania wibratorami powierzchniowymi lub belką (łatą) wibracyjną w jednym 
miejscu powinien wynosić od 30 do 60 sęk. 

− Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku 
głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy 
ustalić doświadczalnie tak. aby nie powstały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno 
być trwałe i sztywne. 

 
5.3.4. Przerwy w betonowaniu  
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych  
i uzgodnionych z projektantem. Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej 
powinno być uzgodnione z projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować 
zasadą, że powinna ona być prostopadła do kierunku naprężeń głównych. Powierzchnia betonu 
w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu 
stwardniałego ze świeżym przez: 
− usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy 

pozostałego szkliwa cementowego, 
− obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z zaprawy 

cementowej o stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym, albo też 
narzucenie cienkiej warstwy za czynu cementowego.  

 
Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania, 
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonym przez wibrowanie, wznowienie 
betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym 
stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20° C, to czas trwania 
przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy, unikać 
dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 
 
5.3.5. Wymagania przy pracy w nocy 
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest 
wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe 
wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 
 
5.3.6. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszan ki betonowej i wi ązaniu betonu 
Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5° C, 
zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa 
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przed pierwszym zamarznięciem. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w 
temperaturze do -5° C, jednak wymaga to zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze 
+20° C w chwili układania i zabezpieczania uformowanego elementu przed utratą ciepła,  
w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżnienia betoniarki 
nie powinna być wyższa niż +35° C. Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować 
sposób postępowania na wypadek wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest 
przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych 
powierzchni świeżego betonu. Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0° C w okresie 
twardnienia betonu, należy wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na 
odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 
 
5.3.7. Pielęgnacja betonu 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 
osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton 
przed deszczem i nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie 
później niż po 12 godzinach od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację 
wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 
razy na dobę). Przy temperaturze otoczenia +15° C i wyższej,, beton należy polewać w .ciągu 
pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień i co najmniej l raz w nocy, a w następne dni jak wyżej. 
Nanoszenie błon nieprzepuszcząjących wodę jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie 
będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej a także, gdy nie są stawiane 
wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania 
betonu powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-32250. W czasie dojrzewania betonu 
elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami, przynajmniej do chwili 
uzyskania przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. Obciążenie świeżo 
zabetonowanej konstrukcji lekkimi środkami transportu dopuszcza się po osiągnięciu przez 
beton wytrzymałości co najmniej 5 MPa. Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po 
osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z 
normą PN-63/B-06251). 
 
5.3.8. Wykańczanie powierzchni betonu 
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 
− wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między 

ziarnami kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, 
− pęknięcia są niedopuszczalne, 
− rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że ich rozwartość nie 

przekracza 0,1 mm oraz zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min l.0 cm, a długości 
rys nie przekraczają: 

- podwójnej szerokości belek i 1,0 m - dla rys podłużnych, 
- połowy szerokości belek i 1,0 m - dla rys poprzecznych, 

− pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu 
będzie nie mniejsze niż 1,0 cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5 % 
powierzchni betonowanej, 

− równość górnej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna 
odpowiadać wymaganiom normy PN-69/B-10260 tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być 
większe niż 2 mm, 

− Powierzchnię płyty powinno się wyrównywać podczas betonowania łatami wibracyjnymi. 
Odchylenie równości powierzchni zmierzone na łacie długości 4,0 m, nie powinno 
przekraczać 1,0 cm, 

− gładkość powierzchni powinna cechować się brakiem lokalnych progów, raków, wgłębień  
i wybrzuszeń, wystających ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne są lokalne nierówności do 3 

mm lub wgłębienia do 5 mm, 
Wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione betonem cementowym 
wykonanym wg specjalnej technologii. Do naprawy uszkodzeń powierzchni betonu dopuszcza 
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się stosowanie innego niż podano wyżej sposobu, pod warunkiem stosowania preparatów 
dopuszczonych do stosowania w budownictwie. 
 
 
5.4. – Przy wykonywaniu elementów konstrukcyjnych należy przestrzegać wymogów 
dokumentacji technologicznej. Betonowanie konstrukcji wykonywać w temperaturze nie niższej 
niż +5˚ C, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 
15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. 
Po zakończeniu betonowania zleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi 
osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i 
nasłonecznieniem. Beton pielęgnować co najmniej przez 7 dni. 
 
5.3. pozostałe zasady wg p.5. ST część ogólna 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 pkt 6. 
 
6.1. badanie kontrolne deskowa ń. 
Kontrola wykonania deskowań obejmuje sprawdzenie: 
− jakości użytych materiałów 
− dopuszczalnych odchyłek od projektowanego położenia 
− szczelności deskowania 
− powleczenia preparatami zmniejszającymi przyczepność betonu 
 
6.2. badania kontrolne betonu 
Badania powinny obejmować: badanie: 
− składników betonu (cement. kruszywo, woda, domieszki) 
− mieszanki betonowej (konsystencja, zawartość powietrza) 
− badanie betonu ( wytrzymałość na ściskanie, nasiąkliwość, mrozoodporność, 

przepuszczalność wody) 
Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie 
betonowania pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie 
nie mniejszej niż: 
− 1 próbka na 50 m3 betonu 
− 1 próbka na 100 zarobów 
− 3 próbki na dobę 
− 6 próbek na partię betonu 
Próbki bada się i przygotowuje przez 28 dni, zgodnie z normą PN-B-06250. Jeżeli pobrane 
próbki wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej klasy betonu, należy 
przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. 
Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej 
klasie, w przeciwnym wypadku dopuszcza się za zgodą Inspektora Nadzoru spełnienie tego 
warunku w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni. 
 
6.2. Tolerancja wykonania. 
 
6.2.1 – deskowania 
− odchyłki płaszczyzny deskowania od pionu na 1 m wysokości – nie większe niż 2 mm 
− od pionu bocznego deskowania belki lub krawędzi przecięcia się deskowań – 3 mm 
− dopuszczalne odchyłki od położenia projektowanego od osi fundamentu - ± 15 mm 
− dopuszczalne odchyłki od położenia projektowanego od osi ściany, belki lub podciągu - ± 10 

mm 
− dopuszczalne odchylenia wymiarów przekroju poprzecznego do 50 cm - ± 5 mm 
− dopuszczalne odchylenia wymiarów przekroju poprzecznego od 50 do 80 cm - ± 7 mm 
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− dopuszczalne odchylenia wymiarów przekroju poprzecznego ponad 80 cm - ± 10 mm 
− dopuszczalne odchylenia wymiarowe od rozpiętości projektowanych belek i płyt ± 15 mm 
 
6.3. pozostałe zasady wg p.6. ST część ogólna 
7. OBMIAR ROBÓT. 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót. 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. - Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania wyszczególnione w p.6. niniejszej specyfikacji dały 
pozytywne wyniki. 
Odbiorowi podlegają: 
− deskowanie 
− zbrojenie 
− wykonanie elementów konstrukcyjnych 
− wykonanie izolacji 
− jakość betonu 
Roboty podlegają odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiory należy odnotować w dzienniku budowy. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI (ROZLICZENIA ROBÓT). 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
PN-EN 206-1:2003 Beton – część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
PN-EN 13670:2011 Wykonywanie konstrukcji z betonu. 
PN-EN 13791:2008  Ocena wytrzymałości betonu na ściskanie w konstrukcjach i  
                                prefabrykowanych wyrobach betonowych. 
PN-EN 12504-1:2011  Badania betonu w konstrukcjach. Cz. 1: Próbki rdzeniowe 
PN-EN 12504-2:2002  Badania betonu w konstrukcjach. Cz. 2: Badania nieniszczące 
PN-EN 12504-3:2006  Badania betonu w konstrukcjach. Cz. 3: Oznaczanie siły wyrywającej 
PN-EN 12504-4:2005  Badania betonu. Cz. 4: Oznaczanie prędkości fali ultradźwiękowej 
 
PN-EN 196-1:1996  Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymałości. 
PN-B-19701       Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
PN-8 7/B-01100    Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy l określenia. 
PN-86/B-06712    Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-76/B-06714/00  Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 
PN-88/B-32250    Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 
PN-90/B-06240    Domieszki do betonu. Metody badań efektów oddziaływania domieszek  
                             do betonu. 
PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne | 
                               i projektowanie. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
NR: B- 06.00.00 – IZOLACJE P.WILGOCIOWE I CIEPLNE 

KOD CPV: 45320000-6 roboty izolacyjne  
 
WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji techniczne j 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  związanych  
z wykonaniem izolacji p.wilgociowych i cieplnych przy realizacji niniejszego zadania pn.: 
„Przebudowa Pawilonu nr 3 Oddziału Gru źlicy i Chorób Płuc …………w Górnie” 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je 

stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dla robót izolacyjnych objętych 
realizacją zadania jak w p.1.1. t.j. wykonanie: 
 
1.4.1. Izolacje przeciwwilgociowe 
− Izolacja pionowa ścian fundamentowych i piwnicznych 
− Izolacja pozioma pod ławy fundamentowe i posadzki  
− Izolacje poziome i pionowe pomieszczeń mokrych 
 
1.3.2. Izolacje termiczne 
− Izolacja stropów nad ostatnią kondygnacją płytami styropianowymi i wełną mineralną  
− Izolacja pod posadzki z płyt styropianowych EPS 
− Docieplenie ścian fundamentowych i części stropu nad parterem płytami z polistyrenu 

ekstrudowanego XPS 
− Docieplenie ścian zewnętrznych  płytami styropianowymi EPS i wełną mineralną 
 
2. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
i wytycznymi. 
Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 
 
2.1. Roboty izolacyjne – wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem izolacji 
przeciwwilgociowych i termicznych zgodnie z ustaleniami w dokumentacji projektowej. 
Pozostałe określenia użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami  
i określeniami podanymi w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” p.1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta. 
 
1.5.1. podło ża pod izolacje p. wilgociowe 
− Wytrzymałość podłoża co najmniej 1,0 Mpa 
− Podłoże czyste bez śladów luźnych frakcji, pyłów , plam oleju, smarów i innych 

zanieczyszczeń. 
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− Beton suchy bez widocznych śladów wilgoci i zaćmień spowodowanych wilgocią. 
1.5.2. podło ża pod izolacje termiczne 
− podłoże czyste bez śladów luźnych frakcji, pyłów i innych zanieczyszczeń, suche bez 

śladów wilgoci i zaćmień spowodowanych wilgocią. 
 

1.6. Dokumentacja robót 
Dokumentację robót izolacyjnych stanowią dokumenty wyszczególnione w p. 1.6. ST B00.00.00 
 

3. MATERIAŁY 
Wszystkie materiały do wykonania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny 
odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB 
dopuszczających do stosowania w budownictwie. 
 

2.1. materiały izolacji p.wilgociowej  
2.1.1. izolacje pionowe ław i ścian fundamentowych, systemowe powłokowe  

• środek gruntujący systemowy 
• emulsja polimerowo-bitumiczna, dwuskładnikowa, modyfikowana  - powłoka  

hydroizolacyjna do wykonania izolacji powłokowej przeciwwilgociowej i do klejenia płyt 
styropianowych 
 

2.1.2. Izolacje poziome pod fundamenty i pod posadzki na gruncie:  
• papa zgrzewalna modyfikowana SBS o parametrach: 

− osnowa: włóknina poliestrowa, gramatura 250g/m2, 
− wodoszczelność: wodoszczelna przy ciśnieniu 200 kPa, 
− siła zryw. przy rozc. paska szer. 5 cm, wzdłuż/w poprzek, min 1000 / 800 N 
− wydłużenie przy maks. sile rozciąg. wzdłuż / poprzek:  min. 50/ 60 % 
− giętkość w obniżonych temperaturach: poniżej -12ºC/Ø30mm 
− reakcja na ogień:  klasa F 
− grubość 4,0 mm ±0,2 

• roztwór gruntujący pod papy termozgrzewalne systemowy  
 
2.1.3. Izolacja przeciwwilgociowa na ściany w pomieszczeniach mokrych: 

• środek gruntujący systemowy pod szlam uszczelniający,  
• mineralny, elastyczny szlam uszczelniający  
• środek gruntujący pod płynna folię, 
• płynna folia - klasa odporności na obciążenie wilgocią wg ZDB: I, 
• elastyczna taśma uszczelniająca  

 
2.1.4. Membrana polietylenowa izolacyjna wytłaczana: 
− Grubość: 0,4mm 
− Wysokość wytłoczeń:8mm 
− Liczba wytłoczeń: 1860/m2 
− Zdolność odprowadzania wody: 4,61/s/m 
− Wytrzymałość na ściskanie: 250kN/m2 25t/m2) 
− Zakres temperatur stosowania: -40°C do +80°C 
− Klasyfikacja ogniowa: B2 
 
2.2. materiały izolacji termicznej: 
 
2.2.1. Styropian wg PN-EN 13163:2013-05 

• EPS 100-038, wsp. lambda ≤ 0,038 W/mK – izolacje cieplne posadzek 
• EPS 70-036 wsp. lambda ≤ 0,036 W/mK – izolacje cieplnie ścian zewnętrznych 

struktura styropianu zwarta - niedopuszczalne luźno związane granulki, krawędzie płyt proste z 
ostrymi kantami bez wyszczerbień i wyłamań. 
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płyty nie większe niż 60x120 cm,  dopuszczalne odchyłki ± 0,5 % 
Płyty styropianowe układa się w stosy o poj.0,5-3,6 m3, przy czym wysokość stosu nie powinna 
być większa niż 1,2 m. Na opakowaniu powinna być naklejona etykieta zawierająca nazwę 
zakładu, oznaczenie, nr partii, datę produkcji. 
Płyt styropianowych nie można stosować do ocieplania budynku bezpośrednio po 
wyprodukowaniu, lecz dopiero po okresie sezonowania wynoszącym około 8 tygodni. 
Styropian przechowywać z dala od ognia. 
 
2.2.2. Styropian ekstrudowany XPS do ocieplenia ścian fundamentowych i cokołu oraz 
płytki gzymsowej dachu, o parametrach technicznych nie ni ższych ni ż: 
− gęstość: 29-36 kg/m3 
− reakcja na ogień [Euro klasa]: E, 
− współczynnik przewodzenia ciepła (10 °C), przy grubości 40 mm: ≤ 0,030 W/(mK), 
− naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym: ≥ 300 kPa, 
− nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu: ≤ 0,7, 
− zakres temperatur stosowania: -60 do +75 °C, 
 
2.2.3. Płyty z wełny mineralnej skalnej wg PN-EN 13 162:2012 – do wykonania dociepleń 
ścian w systemie ETICS:  
- wsp. przewodzenia ciepła:  λD = 0,036[W/mK] 
- klasa odporności na ogień wg PN-EN 13501-1:    A1 – wyrób niepalny 
 
2.2.4. Wełna mineralna wg  PN-EN 13162:2012  - Maty z wełny mineralnej skalnej – do 
ocieplenia stropodachu  
− współczynnik przewodzenia ciepła: λD ≤0,039 (W/mK),  
− odporność ogniowa: A1 – produkt niepalny   
 
2.2.5. Maty z wełny mineralnej skalnej wg. PN-EN 13 162:2012, do ocieplenia stropu nad 
piętrem (w dwóch warstwach, mijankowo) 
− współczynnik przewodzenia ciepła: λD ≤ 0,039 [W/mK]  
− klasyfikacja ogniowa: A1 – produkt niepalny 
 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu. 
Sprzęt powinien być sprawny i spełniać wszystkie wymagania przepisów BHP 
 
4. TRANSPORT 
4.1. – transport materiałów może odbywać się dowolnymi środkami transportu, ze zwróceniem 
szczególnej uwagi na zabezpieczenie ładunku przed utratą stateczności i uszkodzeniami. 
4.1.1 – lepiki przechowywać z daleka od otwartego ognia i narzędzi iskrzących. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1.- izolacje przeciwwilgociowe 
przed przystąpieniem do wykonania izolacyjnych sprawdzić jakość podłoża wg zaleceń 
zawartych w p.1.5.1. 
a) Izolacja pozioma z papy termozgrzewalnej: 
− odpowiednio do wymagań producenta wyrobów hydroizolacyjnych określonych w aprobacie 

technicznej lub karcie technicznej podłoże należy zagruntować roztworem do gruntowania 
właściwym dla rodzaju nakładanej warstwy izolacyjnej. Powierzchnia zagruntowana przed 
ułożeniem izolacji powinna być całkowicie wyschnięta, a powłoka gruntująca powinna być 
równomiernie rozłożona (ciągła) i wykazywać dobrą przyczepność do podłoża 

− warstwę hydroizolacyjną wykonać z papy asfaltowej modyfikowanej na osnowie z włókniny 
poliestrowej. Przed ułożeniem papy należy ją rozwinąć w miejscu, w którym będzie 
zgrzewana, a następnie po przymiarce (z uwzględnieniem zakładu) i ewentualnym 
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koniecznym przycięciu, zwinąć ja z dwóch końców do środka. Papę układać pasami 
równoległymi do ścian i zgrzewać do podłoża na całej powierzchni.  Miarą jakości zgrzewu 
jest wypływ masy asfaltowej o szerokości 0,5 – 1 cm na całej długości zgrzewu.  
W przypadku gdy wypływ nie pojawi się samoistnie wzdłuż brzegu rolki, należy docisnąć 
zakład wałkiem z silikonowa rolką. Zakłady podłużne papy: 10 cm, poprzeczne: 12 - 15 cm. 
Zakłady należy wykonywać ze szczególną starannością. 

 
b) Izolacja pionowa fundamentów: 
− izolację pionową fundamentów należy wykonać emulsją uszczelniającą bitumiczną. Przed 

użyciem masę izolacyjną dokładnie wymieszać. Stosować na suche, oczyszczone podłoże 
przy bezdeszczowej pogodzie, w temperaturze otoczenia i podłoża od +5°C do +30°C i 
wilgotności powietrza nie wyższej niż 65%. Nanosić przy pomocy szpachli lub szczotki. 
Przed nałożeniem powłoki podłoże należy zagruntować grunt systemowy. Masę nanosi się 
warstwą o grubości ok. 1mm. Każdą kolejną warstwę (powłoka powinna być wykonana z co 
najmniej 2 warstw) nanosi się po wyschnięciu poprzedniej. Czas tworzenia powłoki zależy 
od panujących warunków (ok. 6 godzin w temp. 23 ± 2°C). Do czasu wyschnięcia powłokę 
należy chronić przed wilgocią. Po nałożeniu warstwy ostatniej odczekać kilka dni dając czas 
na odparowanie resztek wilgoci z całej grubości powłoki.  
W temperaturach poniżej +20 °C i wilgotności wzgl. powietrza powyżej 60 % czas 
odparowania wydłuża się. Podczas obsypywania ziemią należy zachować szczególną 
ostrożność, żeby nie uszkodzić warstwy izolacji. 
Grubość warstwy izolacji przeciwwilgociowej po wyschnięciu powinna wynosić ok. 3 mm  
 

c) Izolacja przeciwwilgociowa pomieszczeń mokrych: 
− Izolację pionową ścian wykonać w dwóch procesach roboczych folią płynną Flussige Folie. 

Podłoże należy uprzednio zagruntować gruntem Tifengrund. Stykające się ze sobą ściany  
w obrębie prysznica uszczelnić dodatkowo taśmą uszczelniającą Fugenband, którą należy 
wtopić pomiędzy warstwy folii płynnej. 

− izolację poziomą przeciwwilgociową elastycznym szlamem uszczelniającym: Aida 
Elastoschlamme wykonać przed ułożeniem płytek posadzkowych, na wykonanym 
podkładzie cementowym, zagruntowanym uprzednio preparatem gruntującym Aida Kiesol. 
Izolację nakładać przez szpachlowanie w dwóch procesach roboczych, grubość jednej 
warstwy co najmniej 1 mm. Izolację w pomieszczeniach mokrych należy wywinąć na ściany 
na wysokość 10 cm,  

− Przy wykonywaniu izolacji stosować się ściśle do zaleceń producenta. 
   

5.2. – izolacje termiczne 
Do wykonania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 
− warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty ze styropianu i maty z 

wełny mineralnej należy układać na styk bez szczelin. Płyty powinny być przycięte na miarę, 
bez ubytków i wyszczerbień. 

− izolację stropu wełną mineralną układać na uprzednio ułożonej izolacji  paroszczelnej z folii 
polietylenowej gr. 0,2 mm. Płyty izolacyjne układać szczelnie w dwóch warstwach, 
mijankowo. Paroizolację układać szczelnie na całej powierzchni. Łączenia folii wykonywać 
poprzez klejenie zakładów taśmą dwustronną. Szerokość zakładu min. 10cm.  

− izolację stropodachu wełną mineralną układać w dwóch warstwach: pierwsza warstwa  
gr. 15 cm pomiędzy krokwiami, druga warstwa gr. 5 cm poprzecznie do krokwi. Po 
wykonaniu izolacji termicznej ułożyć izolację paroszczelną z folii polietylenowej gr. 0,2mm. 
Paroizolację układać szczelnie na całej powierzchni. Łączenia folii wykonywać poprzez 
klejenie zakładów taśmą dwustronną. Szerokość zakładu min. 10 cm 

− izolację termiczną ścian piwnicznych styropianem ekstrudowanym XPS wykonać poprzez 
klejenie płyt styropianowych stosując jako klej emulsję bitumiczną K2 DICKBESCHICHTUNG . 
Klejenie płyt styropianowych należy wykonywać przy bezdeszczowej pogodzie w 
temperaturze od +5°C do +30°C, przy wilgotności powietrza nie przekraczającej 65%. Klej 
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nanosić na całą powierzchnię płyty izolacyjnej za pomocą pacy zębatej. Płyty izolacyjne 
należy układać na styk bez szczelin. Czas wiązania zależy od warunków atmosferycznych, 
wynosi do 7 dni. Zasypywanie fundamentu zaleca się wykonać nie wcześniej jak po 7 dniach 
od momentu przyklejenia styropianu 

Płyty izolacyjne przed zasypaniem fundamentów zabezpieczyć membraną polietylenową 
wytłaczaną z wykończeniem listwą systemową. 
 
Uwaga:   izolacj ę termiczn ą ścian zewn ętrznych wykona ć wg zasad okre ślonych w 
specyfikacji   – Elewacja,   
 
5.3. pozostałe zasady wg p.5. ST B-00.00.00 część ogólna 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 pkt 6. 
6.1. materiały izolacyjne 
− wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta 

przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu. 
− materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających ich jakość 

nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
− Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności  

z dokumentacja projektową , oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów  
z wystawionymi atestami wytwórcy. 

− Nie należy stosować materiałów przeterminowanych ( po okresie gwarancyjnym). 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty uznaje si ę za zgodne z dokumentacj ą projektow ą, SST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, je żeli wszystkie pomiary i badania (z uwzgl ędnieniem dopuszczalnych 
tolerancji) dały pozytywne wyniki. 
Roboty wg niniejszej specyfikacji podlegają zasadom odbioru robot zanikających 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Podstawą płatności jest wykonanie elementów wyszczególnionych w punkcie 1.3 niniejszej 
specyfikacji wg cen skalkulowanych przez Wykonawcę. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
 
10. PRZEPISY I NORMY. 
PN-69/B –10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-B-24620:1998 Lepiki i masy asfaltowe stosowane na zimno 
PN-B-20130:1999/Azl:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie 
PN-EN 13162:2002 – wełna mineralna 
PN-EN 13163:2004 - Styropian  
Aprobaty Techniczne 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych , wydanie ITB-2003 rok. 

 
 
 
 



  - 54 - 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

NR: B- 07.00.00 - PODŁOŻA I POSADZKI 
KOD CPV : 45432100-5 kładzenie podłóg 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji techniczne j 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  związanych  
z wykonaniem podłoży i posadzek przy realizacji niniejszego zadania pn.: „Przebudowa 
Pawilonu nr 3 Oddziału Gru źlicy i Chorób Płuc …………w Górnie” 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je 

stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dla robót posadzkowych 
objętych realizacją zadania jak w p.1.1. tj. wykonanie: 
− wykonanie podkładu cementowego pod posadzki, 
− wykonanie posadzek z płytek ceramicznych, 
− wykonanie posadzek z wykładzin rulonowych.   
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
i wytycznymi. Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym 
przypadku następująco: 
 
2.11.1. Roboty budowlane – wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem posadzek 
zgodnie z ustaleniami w dokumentacji projektowej. 
Pozostałe określenia użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami i 
określeniami podanymi w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” p.1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta. 
Podłoża w zależności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami normy 
PN-70/B-10100. 
1.6. Dokumentacja robót 
Dokumentację robót posadzkowych stanowią dokumenty wyszczególnione w p. 1.6.  
ST B-00.00.00 
 
2. MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji są 
materiały do wykonania robót posadzkowych . 
Podstawowymi materiałami dla niniejszej specyfikacji są: 
 
2.1. Płytki ceramiczne posadzkowe i cokołowe: 
posadzki -    gres nieszkliwiony  wym. 60x60·cm,  i  30x30cm 
schody - stopnice frezowane - gres wym. 30x60·cm   
cokolik -  kształtki cokołowe wym. 8x40cm,   
Płytki antypoślizgowe mrozoodporne, klasa ścieralności 5.  
Standard płytek – nie niższy niż gres Nowa Gala: 
nasiąkliwość po wypaleniu nie większa niż 0,5 % 
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wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 35,0 MPa 
ścieralność nie więcej niż 175 mm3 

twardość dla płytek gres wg skali Mahsa 8 
 
2.2. Wykładzina naturalna – linoleum gr. 2,5mm o pa rametrach minimalnych: 

• homogeniczna wykładzina naturalna linoleum z powłoką poliuretanową 
• dodatkowe trwałe, fabryczne zabezpieczenie (Topshield2) powłoką ochronną  
• klasa użytkowa EN 685:  23/34/43 
• grubość całkowita EN 428:  2,5 mm  
• pozostałość wgniecenia PE EN-ISO 24343-1:  0,15 mm 
• gwarancja: 10-letnia 
• klasa antypoślizgowości DIN 51130:   R9  
• naturalne właściwości bakteriostatyczne: (odporność na gronkowca złocistego, listeria 

monocytogenes, meningokoki, MRSA) 
• tłumienie odgłosów uderzeniowych PN EN ISO 717-2:  ≤5dB 
• odporność na zabrudzenie i chemikalia PE EN-ISO 26987:     odporne na działanie 

rozcieńczonych kwasów, olejów, tłuszczów i standardowych rozpuszczalników: alkoholu, 
białego spirytusu 

• rezystancja elektryczna PE EN 1081:   1x106<R1<1x108 Ω rozpraszające ładunki 
• reakcja na ogień EN 13501-1:  Cfls1 

2.2.1 Materiały do instalacji wykładziny naturalnej  - linoleum: 
• sznur do spawania na gorąco wykładzin naturalnych w kolorze odpowiadającym kolorowi 

spawanej wykładziny, o średnicy  4mm lub sznur strukturalny ( wielokolorowy - 
zapewniający niewidoczne zgrzewanie) oraz sznur fluorescencyjny (świecący w 
ciemności - do oznaczania np. dróg ewakuacyjnych), 

• listwa narożna 25mm x 25mm wypełniająca narożnik ściany z podłożem, na którą 
klejony jest cokół z wykładziny wywijany na ścianę 

• Klej do wykładzin linoleum systemowy:  do przyklejenia wykładziny do podłoża  
• Klej kontaktowy systemowy:  do przyklejenia wywiniętego cokołu z wykładziny do ściany  

 
 
2.3. Zaprawa samopoziomuj ąca systemowa - do wyrównywania stropów betonowych i 
posadzek cementowych pod wszelkiego rodzaju wykładziny 
 
2.4. Zaprawa klejowa wysokoelastyczna do gresu  – typ C2TE S1 do układania płytek 
gresowych posadzkowych 
 
2.5. Zaprawa do spoinowania - wysokoelastyczna: mineralna, modyfikowana polimerami, 
pigmentowana, wodo- i mrozoodporna,  z efektem perlenia do spoinowania okładzin 
ceramicznych w zakresie szerokości spoin od 2 do 7 mm 
 
2.6. Zaprawa cementowa M15 do wykonania posadzek cementowych.  
 
2.7. Wycieraczka systemowa gumowo-aluminiowa gr. 22 mm –   gumowe wkładki 
czyszczące z gumy EPDM i szczotki listwowe osadzone w profilach aluminiowych nośnych, 
 
2.8. materiały pomocnicze 
listwy wyobleniowe, listwy maskujące progowe aluminiowe, listwy dylatacyjne, 
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3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu właściwego dla danego asortymentu robót. Sprzęt 
powinien być sprawny i spełniać wszystkie wymagania przepisów BHP 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. – transport materiałów może odbywać się dowolnymi środkami transportu, ze zwróceniem 
szczególnej uwagi na zabezpieczenie ładunku przed utratą stateczności i uszkodzeniami. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. – Podkład pod posadzki z zaprawy cementowej. 
Warstwę wyrównawczą pod posadzki grubości 5 cm, z zaprawy cementowej M15 wykonać z 
zatarciem powierzchni na ostro. 
Zaprawę cementową przygotować mechanicznie o konsystencji 5-7 cm zanurzenia stożka 
pomiarowego i układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami kierunkowymi  
z zastosowaniem ręcznego zagęszczenia, wyrównaniem i zatarciem packą na ostro. 
Temperatura powietrza w trakcie wykonywania robót, oraz w ciągu 3 kolejnych dni nie powinna 
być niższa niż 5oC. 
Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie 
powinna wykazywać większych prześwitów niż 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu od 
płaszczyzny poziomej nie powinno przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości 
pomieszczenia. 
W podkładzie należy wykonać, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej  
i przeciwskurczowej. Na zewnątrz budynku powierzchnia dylatowanych pól nie powinna 
przekraczać10 m2, a maksymalna długość boku nie większa niż 3,5 m. 
Wewnątrz budynku pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niż 5x6 m. Dylatacje 
powinny być wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokół fundamentów pod maszyny, 
słupów konstrukcyjnych oraz w styku różnych rodzajów wykładzin. Przez 7 dni podkład 
utrzymywać w stanie wilgotnym przez przykrycie folią. 
Podkład pod posadzki nale ży zazbroi ć siatk ą stalow ą wykonan ą z prętów stalowych fi 3,0 
o oczkach 15 x 15 cm. Siatki układa ć na zakład ok. 5 cm 
 
5.2. – Układanie posadzek z płytek ceramicznych 
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót wykładzinowych należy przygotować wszystkie 
niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku  
i odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek. 
Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej 
płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć 
jednakową szerokość większą niż połowa płytki.  
Zaprawa klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją producenta. 
Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszczeniu lub 
od wyznaczonej linii. Zaprawę klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy  
a następnie „przeczesuje” się zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Zaprawa 
klejąca powinna być nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielkość 
zębów pacy zależy od wielkości płytek.  
Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości płytek: 
– 150 x 150 mm – 6 mm 
– 200 x 200 mm – 6 mm 
– 250 x 250 mm – 8 mm 
– 300 x 300 mm – 10 mm 
– 400 x 400 mm – 12 mm. 
Powierzchnia z nałożoną warstwą zaprawy klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić 
na wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut. 
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Grubość warstwy zaprawy klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości 
płytek i wynosi średnio około 6-8 mm. 
Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego 
narożnika. 
Nakładając pierwszą płytkę należy ją lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm), ustawić  
w żądanej pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne płytki należy 
dołożyć do sąsiednich, docisnąć i mikroruchami odsunąć na szerokość spoiny. Dzięki dużej 
przyczepności świeżej kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. 
Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem gumowym. Klej musi całkowicie wypełniać 
przestrzeń pod płytką. 
Uwaga:  W przypadku płytek układanych na zewn ątrz wymagane jest aby warstwa 
zaprawy klej ącej znajdowała si ę pod cał ą powierzchni ą płytki. Mo żna to osi ągnąć 
nakładaj ąc dodatkowo cienk ą warstw ę kleju na spodni ą powierzchnie przyklejanych 
płytek (układanie tzw. metod ą kombinowan ą). 
 
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. 
Zaleca się następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku: 
– od 100 do 200 mm – około 3 mm 
– od 200 do 600 mm – około 4 mm 
– powyżej 600 mm – około 5-20 mm. 
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar, 
można też usunąć wkładki dystansowe. 
W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe. 
Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Dla cokołów wykonywanych z płytek 
identycznych jak dla wykładziny podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do spoinowania. 
Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie płytek. 
Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy 
klejowej. 
W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je wodą 
mokrym pędzlem. 
Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po 
powierzchni wykładziny pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie 
między płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się 
z powierzchni płytek wilgotną gąbką. 
Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły 
kształt spoiny. 
Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. Jeżeli 
w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy 
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotną gąbką. 
Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi 
trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni 
porowatej. 
Kolor płytek posadzkowych do uzgodnienia z inwestorem. 
Temperatura podczas wykonywania robót co najmniej  5 0C. 
 
5.2.1 – Wymagania i tolerancje wymiarowe dotycz ące posadzek z płytek 
Prawidłowo wykonana wykładzina powinna spełniać następujące wymagania: 
− cała powierzchnia wykładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie 

dotyczy wykładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona), 
− cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej 

przyczepność) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu, 
− grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta, 
− dopuszczalne odchylenie powierzchni wykładziny od płaszczyzny poziomej (mierzone łatą 

długości 2 m) nie powinno być większe niż 3 mm na długości łaty i nie większe niż 5 mm na 
całej długości lub szerokości posadzki, 
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− spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania, 
− dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na 

długości 1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki dla płytek gatunku 
pierwszego, 

− listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta. 
 
 
5.3. – Układanie posadzek z rulonowych wykładzin 
Do wykonywania posadzek z wykładzin rulonowych można przystąpić po całkowitym 
ukończeniu robót budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych i instalacyjnych 
łącznie z przeprowadzeniem prób ciśnieniowych.  
 
5.3.1. Wymagania ogólne dla podło ży pod wykładziny  
Podłoże, na którym może być ułożona wykładzina, powinno być suche, twarde i gładkie do 
pomiaru używamy wyskalowanego klina oraz łaty niwelacyjnej o długości 2m (różnica poziomu 
nie może przekraczać 2mm). Należy sprawdzić wilgotność podłoża. Maksymalna wartość 
wilgotności dla jastrychu cementowego pod wykładziny naturalne wynosi 2,0 - % (CM).  
W przypadku stwierdzenia zabrudzeń i niewielkich nierówności należy je przeszlifować 
maszyną jednotarczową z odpowiednią tarczą. Przeszlifowane podłoże należy odkurzyć przy 
pomocy odkurzacza przemysłowego.  
Dylatacje technologiczne/przeciwskurczowe i szczeliny w podłożu powinny być wypełnione  
i trwale zamknięte. 
 
5.3.2. Gruntowanie i wylewanie mas. 
Po dokonaniu niezbędnych czynności związanych z przygotowaniem podłoża przystępujemy do 
gruntowania. W zależności od rodzaju podłoża dobieramy odpowiedni grunt (podłoże nasiąkliwe 
lub nienasiąkliwe) przystępujemy do wylewania masy. Grubość masy wygładzającej powinna 
wynosić w zakresie od 2mm do 5mm. Po wylaniu masę rozprowadzamy na podłożu raklą 
zębatą a odpowietrzamy specjalnym wałkiem odpowietrzającym. Po wyschnięciu szlifujemy 
powierzchnię w celu pozbycia się tzw. „mleczka cementowego” 
 
5.3.3. Instalacja wykładzin  
Przed instalacją wykładzin należy sprawdzić numery serii w celu uniknięcia różnic w odcieniach 
(do jednego pomieszczenia należy dobierać wykładzinę z tej samej serii produkcyjnej). 
Wykładzina przed instalacją powinna być przechowywana pionowo w pomieszczeniu ok. 24h  
w celu przejęcia temperatury pomieszczenia min. 18ºC; podłoża min. 17 ºC. Po tym okresie 
należy docinać arkusze wykładziny. Przy pomocy odpowiedniej pacy z grzebieniem zębatym 
rozprowadzamy klej na całym wyznaczonym linią podłożu. Do klejenia wykładzin na podłożu 
używamy klejów dyspersyjnych (na bazie wody). W przypadku cokołów używamy kleju 
kontaktowego (pokrywamy nim zarówno powierzchnię ściany jak i wykładziny i pozostawiamy 
do wyschnięcia powierzchni kleju). Po rozprowadzeniu kleju pacą z grzebieniem B1(na mokry 
klej) dociskamy wykładzinę do podłoża, następnie używając walca min 60kg pozbywamy się 
powietrza spod wykładziny (najpierw w poprzek, następnie wzdłuż arkusza). Następnie 
czynność powtarzamy na drugiej połowie arkusza. W celu wywinięcia wykładziny na ścianę 
należy rolką dociskową przycisnąć wykładzinę, aby dokładnie przylegała w miejscu łączenia się 
ściany z podłogą. Narożnik wewnętrzny wykonujemy tak, aby cięcie i łączenie było w miejscu 
łączenia się dwóch ścian. Narożnik zewnętrzny wykonujemy w ten sam sposób, łączenie  
w pionie. Po wykonaniu wszelkich prac związanych z docinaniem i obróbką wykładzin, 
przyklejamy cokół klejem kontaktowym. Po upływie 24h możemy przystąpić do prac związanych 
ze „spawaniem (zespalaniem) wykładzin”. Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od 
płaszczyzny poziomej nie powinno być większe niż 2mm/m oraz 5mm na całej długości lub 
szerokości pomieszczenia.   
 
5.3.4. Spawanie (zespajanie) wykładzin 
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Pierwszą czynnością, jaką należy wykonać jest frezowanie wykładziny. Wykładzinę frezujemy 
na 2/3 grubości wykładziny. Prawidłowo i fachowo wykonany frez ma wpływ na wygląd 
połączonych brytów wykładziny. Do tych prac używamy frezarki ręcznej lub mechanicznej. 
Po wykonaniu frezowania możemy przystąpić do spawania na gorąco. Używając spawarek 
ręcznych lub automatu spawalniczego wprowadzamy sznur w styki wykładziny. Kolejną 
czynnością jest ścięcie nadmiaru sznura. Ścinanie odbywa się w dwóch etapach – pierwszy  
z nich to ścięcie jeszcze ciepłego sznura przy pomocy noża z płytką. Drugi po ostygnięciu 
sznura bezpośrednio na wykładzinie. Zbyt szybkie ścięcie może spowodować skurczenie, 
zapadanie się sznura w procesie stygnięcia. 
 
Połączenia na styku wykładzin rulonowych z płytkami wykończyć listwami maskującymi 
aluminiowymi. 
 
5.4. pozostałe zasady wg p.5. ST B-00.00.00 część ogólna 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
 
6.1. - Badania przed przyst ąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie wykładzin badaniom powinny podlegać 
materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża. 
Wszystkie materiały posadzkowe, kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze 
muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać 
parametrom określonym w dokumentacji projektowej. 
Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację 
zgodności stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i 
aprobatach. 
Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania 
robót wykładzinowych.  
Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 
− sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej 

szorstkości, występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, 
− sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych 

miejscach i kierunkach 2-metrową łatę, 
− sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą 2-metrowej łaty i 

poziomnicy; pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1mm 
− sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i 

przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości 
− sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.1., wpisywane do 
dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 
 
6.2. - Badania w trakcie robót 
 
Zakres czynności kontrolnych dotyczący wykładzin posadzkowych powinien obejmować: 
− sprawdzenie prawidłowości ułożenia posadzek oraz ich barwę i odcień - sprawdzać 

wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek, 
− sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m 

przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną 
powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm, 

− sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin 
na całej ich długości i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm, 

− sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym 
młotkiem (lub innym podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest 
dowodem nie związania płytek z podkładem, 
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− sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i 
pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1 m2 należy zmierzyć szerokość spoin 
suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm 

− grubość warstwy zaprawy klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robót 
lub grubość określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej). 

− poprawności przyklejenia wykładziny do podłoża (niedopuszczalne jest występowanie 
miejsc nie przyklejonych, fałd, pęcherzy, odstających brzegów), 

− wyglądu powierzchni – powierzchnia powinna być równa, czysta, gładka, nie 
zanieczyszczona klejem 

Wyniki kontroli powinny być opisane w dzienniku budowy.  
 
6.3. pozostałe zasady wg p.6. SST część ogólna 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty uznaje si ę za zgodne z dokumentacj ą projektow ą, SST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, je żeli wszystkie pomiary i badania (z uwzgl ędnieniem dopuszczalnych 
tolerancji) dały pozytywne wyniki. 
Przy robotach związanych z wykonywaniem posadzek dokonuje się odbioru robót ulegających 
zakryciu, którego elementem są podłoża, odbioru częściowego w trakcie wykonywania robót, 
oraz odbioru końcowego. 
Odbiór podłoża musi być dokonany przed rozpoczęciem robót posadzkowych i powinien 
obejmować badania określone w pkt. 6.1.  
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania dotyczące wykonania posadzek wymienione  
w pkt. 6.2. niniejszego opracowania. 
Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży i określonymi odpowiednio 
w pkt. 5.1. i dla posadzek określonymi w pkt. 5.2 do 5.4. 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać roboty posadzkarskie za 
wykonane prawidłowo. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Podstawą płatności jest wykonanie elementów wyszczególnionych w punkcie 1.3 niniejszej 
specyfikacji wg cen skalkulowanych przez Wykonawcę. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
PN-EN-1008:2004 Woda zarobowa do betonu. 
PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne 
PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymałości. 
PN-B-06712/A1:1997 Kruszywa mineralne do betonu 
PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego użytku 
PN-B-06250 Beton zwykły 
PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych, klinkierowych, lastrykowych. Wymagania i badania 
przy odbiorze 
PN-EN 159:1994 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 
E.10% Grupa B III 
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
Aprobaty techniczne 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych , wydanie ITB-2003 rok. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
NR: B-08.00.00 - TYNKI WEWNĘTRZNE I GŁADŹ GIPSOWA , 

OKŁADZINY ŚCIENNE  
KOD CPV : 45410000-4 Tynkowanie 

KOD CPV : 45431200-9 Okładzina ścian płytkami ceramicznymi 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji techniczne j 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  związanych  
z wykonaniem tynków i gładzi gipsowej oraz okładzin ściennych z płytek glazurowanych, przy 
realizacji niniejszego zadania pn.: „Przebudowa Pawilonu nr 3 Oddziału Gru źlicy i Chorób 
Płuc …………w Górnie”  
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je 

stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dla robót tynkarskich objętych 
realizacją zadania jak w p.1.1. t.j. wykonanie: 
− wykonanie tynków wewnętrznych w budynku 
− wykonanie gładzi gipsowej 2-warstwowej na ścianach i sufitach 
− wykonanie obudowy wentylacji, rur c.o., konstrukcji wsporczej pod muszlę ustępową płytami 

gipsowo-kartonowymi wodoodpornymi GKI 
− wykonanie okładzin ścian płytkami ceramicznymi 
− sufity podwieszane, 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
i wytycznymi. 
Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 
 
1.4.1. Roboty budowlane – wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem tynków 
zgodnie z ustaleniami w dokumentacji projektowej. 
Pozostałe określenia użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami i 
określeniami podanymi w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” p.1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru i Projektanta. 
 
1.5.1. tynki zwykłe i okładziny 
− ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zaprawy, liczbę warstw i technikę 

wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B-10100. 
− podłoża w zależności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami 

normy PN-70/B-10100. 
 
1.5.2. Dokumentacja robót 
Dokumentację robót tynkowych stanowią dokumenty wyszczególnione w p. 1.6. ST B-00.00.00 
2. MATERIAŁY 
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Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji są: 
 

2.1. Wapno - PN-86/B-30020 
do zapraw stosować wapno suchogaszone 
 
2.2. Piasek 
piasek nie powinien zawierać domieszek organicznych i mieć frakcje różnych wymiarów, a 
mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty domieszek 
organicznych 0,5- 1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1.0-2,0 mm. 
 

2.2.1. do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw 
wierzchnich – średnioziarnisty odmiany 2. 
2.2.2. do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o 
prześwicie 0,5 mm. 
 
2.3. Woda 
Do przygotowania zaprawy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 
– Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. Można stosować wodę pitną wodociągową 
 
2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Do zapraw murarskich stosować: piasek rzeczny lub kopany, cement portlandzki 35  
z dodatkami, wapno suchogaszone. Skład objętościowy zapraw należy dobierać 
doświadczalnie w zależności od wymaganej marki zaprawy, zgodnie z normą PN-90/B-14501. 
Przygotowanie zapraw winno odbywać się mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej 
przygotowaniu, tj. w okresie około 3 godzin. 
 
2.5. Gips szpachlowy – PN- B- 30042:1997 – gips szpachlowy, OC PZH HK/B/0605/01/200 
- Średnio zużywa się ok. 1 kg gipsu na 1 m2 na każdy 1mm grubości. 
- Proporcje składników w zaprawie - ok. 15 litrów wody na 25 kg mieszanki 
Początek czasu wiązania - nie wcześniej niż 120 minut 
Przyczepność do podłoża - nie mniej niż 0,5 MPa 
Temperatura podłoża i otoczenia od +5oC do + 25oC 
Maks. grubość jednej warstwy 2 mm 
 
2.6. Płytki ścienne ceramiczne glazurowane:  
− płytki ceramiczne 30x60cm 
− płytki ceramiczne 30x60cm - dekory 
Płytki i listwy ceramiczne ścienne - parametry zgodne z normą EN 14411:2012 załącznik L, BIII 
GL, prasowane na sucho "E>10%. 
Barwa – w uzgodnieniu z inwestorem 
Nasiąkliwość po wypaleniu 10-24 % 
Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10,0 MPa 
Odporność szkliwa na pęknięcia włosowate nie mniejsza niż 1600 C 
 
2.6.1. Zaprawa klejowa do płytek ceramicznych ściennych – wysokoelastyczna, 
mrozoodporna, systemowa, do układania płytek – typ C2T E  
2.6.2. Zaprawa do spoinowania płytek glazurowanych - systemowa, wodoodporna 
drobnokruszywowa zaprawa do spoinowania do spoinowania, z właściwościami „Myko Bariery” 
(odporna na działanie grzybów i glonów) – typ CG2 WA  
 
2.7. Płyty GKI  gr. 12,5 mm wg normy PN-EN 13501-1 – do obudowy konstrukcji wsporczej 
muszli ustępowych. 
wymagania dla płyt gipsowych:  
− Powierzchnia gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników i krawędzi 
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− Grubość 12.5 mm 
− Tolerancja wymiarów (szer.i dług. płyt) +0; -5,0 
− Wilgotność - < 10,0% 
− Trwałość struktury przy opalaniu > 20 min. 
− Nasiąkliwość < 10 % 
− Obciążenie niszczące prostopadłe do kierunku włókien kartonu min. 600 N 
− Obciążenie niszczące równoległe do kierunku włókien kartonu min. 200 N 
− ugięcie prostopadłe do kierunku włókien kartonu 0,8 mm 
− ugięcie równoległe do kierunku włókien kartonu 1,0 mm 
− klasa reakcji na ogień:  A2–s1, d0 
 
2.8. Sufity podwieszane:  
 
2.8.1. Płyty kasetonowe 600x600x15mm - płyty ze skalnej wełny mineralnej:  
− widoczna strona płyty:   mikronatryskowa, malowana, biała powierzchnia o zwiększonej 

trwałości, odporna na czyszczenie. 
− tył płyty:  welon z włókna szklanego 
− krawędzie płyty:  malowane, odporne na uszkodzenia. 
− klasa reakcji na ogień:  Euroklasa A1 
− pochłanianie dźwięku (wg normy ISO 354) αw:  do 1,00 (Klasa A) 
− odporność na wilgotność i stabilność wymiarowa: do 100% wilgotności względnej powietrza 

                                                                               (klasa 1/C/0N) 
− odbicie światła:  85% 
− Atest Higieniczny PZH - Klasa bakteriologiczna B1 i B5 powyżej wymagań Strefy 4 
− klipsy dociskowe ze stali nierdzewnej 
 
2.8.2. Płyty kasetonowe 600x600x20mm - płyty ze skalnej wełny mineralnej:  
− widoczna strona płyty:   mikronatryskowa, malowana, biała powierzchnia o zwiększonej 

trwałości, odporna na czyszczenie. 
− tył płyty:  welon z włókna szklanego 
− uszczelnione krawędzie płyty   
− klasa reakcji na ogień:  Euroklasa A1 
− pochłanianie dźwięku (wg normy ISO 354) αw:  do 1,0 (Klasa A) 
− odporność na wilgotność i stabilność wymiarowa: do 100% wilgotności względnej powietrza 

                                                                               (klasa 1/C/0N) 
− odbicie światła:  86% 
− Atest Higieniczny PZH - odporna na rozwój mikroorganizmów Klasa bakteriologiczna B1 

powyżej wymagań Strefy 4 
 
2.9. Parapety z konglomeratów kamiennych - aglomarm ur gr. 3 cm , 
 
3. SPRZĘT 
Stosować sprzęt dostosowany do rodzaju robót. 
Sprzęt powinien być sprawny i spełniać wszystkie wymagania przepisów BHP 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. – transport materiałów może odbywać się dowolnymi środkami transportu, ze zwróceniem 
szczególnej uwagi na zabezpieczenie ładunku przed utratą stateczności i uszkodzeniami. 
 
4.1.1.. - Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą 
BN-88/6731-08. Cement i wapno workowane można przewozić dowolnymi środkami transportu, 
odpowiednio zabezpieczone przed zwilgoceniem. 
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4.1.2. – gips szpachlowy należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, 
na paletach, w suchych warunkach. Chronić przed wilgocią. Nieprzestrzeganie w/w zaleceń 
może mieć wpływ na parametry użytkowe produktu. Okres przydatności do użycia wynosi 6 
miesięcy od daty produkcji umieszczonej na worku. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
 5.1.- Tynki cementowo-wapienne kat. III 
- Przed przystąpieniem do wykonania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 
osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 
Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj po 
upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego (jeżeli to jest możliwe). 
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5 oC pod warunkiem, że w ciągu doby 
nie nastąpi spadek temperatury poniżej 0 oC. 
W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 
środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-
montażowych w okresie obniżonych temperatur”. 
- Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłuższym niż 2 godziny dziennie. 
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania  
i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 
- W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy licach 
zewnętrznych na głębokość 5-10 mm. 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć 
plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% 
roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. 
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
 
Niedopuszczalne są następujące wady: 
− wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanego na powierzchni tynków z roztworów soli 

przenikających z podłoża. 
− trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 

niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 
 
Tynki nowe należy wykonać na uzupełnieniach ścian, zamurowaniach, nowych ściankach 
działowych oraz na ścianach gdzie zostały skute stare tynki i okładziny. Na pozostałych 
powierzchniach ścian i sufitów należy wykonać przecierki tynków, tj. zdrapać stare powłoki 
malarskie, uzupełnić ubytki i zlikwidować nierówności tynku, wykonać gładź 
 
5.2. – Gładź gipsowa 
Gładź gipsowa wykonać jako 2-warstwową po zakończeniu robót mokrych na obiekcie (min. 4-
ch tygodnie od zakończenia robót tynkarskich). Powierzchnia tynków przed nałożeniem gładzi 
winna być odpylona, pozbawiona luźnych części. 
Przygotowaną masę gładzi gipsowej nakładać pacą stalową tak, by uzyskać powłokę bez 
ubytków. Następnie wyrównać powierzchnię jak najdłuższymi pociągnięciami pacy 
rozpoczynając od narożnika ściany. Po ok. 15-20 min można nanieść drugą warstwę stosując 
technikę "mokre na mokre", a po wyschnięciu w razie potrzeby, w miejscach które tego 
wymagają, lekko przeszlifować. 
Grubość warstwy: w zależności od podłoża od 0 do 2mm. 
 
5.3. – Okładziny z płytek ceramicznych 
Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin ściennych powinny być zakończone wszystkie 
roboty instalacyjne.  
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Konstrukcję nośną (stelaż) muszli ustępowych wiszących w pomieszczeniach w.c. obłożyć płytą 
gipsowo-kartonową gr. 12,5 mm wodoodporną. 
Roboty okładzinowe wykonywać w temperaturach nie niższych niż +5˚C i temperatura ta 
powinna utrzymywać się w ciągu całej doby. Wykonane okładziny należy chronić w ciągu 
dwóch pierwszych dni przed nasłonecznieniem i przewiewem. 
W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać następujące 
wymagania: 
− powierzchnia czysta nie pyląca, bez ubytków i tłustych plam. 
− dopuszczalne odchyłki powierzchni tynku na długości 2 m , mierzone łata kontrolną nie 

mogą przekraczać 3 mm, przy liczbie odchyłek nie większej niż 3 mm na długości łaty. 
− odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm 

na wysokości kondygnacji 
− odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego nie może być większe niż 3 mm 

na 1 m i ogółem nie większe niż 6 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi 
Przed układanie m płytek na ścianie należy zamocować prostą łatę drewnianą lub aluminiową. 
Do umocowania łaty należy użyć poziomnicy. Łatę mocuje się na wysokości cokołu lub 
drugiego rzędu płytek. Następnie powierzchnię pokrywa się warstwą klejącą przy pomocy 
zębatej pacy. Powierzchnia pokryta warstwą klejącą nie powinna być jednorazowo większa niż 
1 m2. Grubość warstwy klejącej powinna wynosić 4-6 mm. 
Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym narożniku. Dla uzyskania jednakowej 
wielkości spoin stosować wkładki dystansowe. Przed stwardnieniem kleju należy usunąć jego 
nadmiar i wkładki dystansowe. 
W pomieszczeniach mokrych do układania płytek stosować zaprawy klejowe i fugi systemowe  
 
5.4. – Obudowa ci ągów wentylacyjnych, rur c.o i konstrukcji płytami G KF 
Przed przystąpieniem do montażu płyt  należy zmontować konstrukcję (wsporczą) – ruszt  z 
profili stalowych sufitowych CD-60 mocowany do stropu i ścian za pomocą łączników  lub 
wieszaków. Do mocowania wieszaków używamy tylko metalowych systemów mocowania. 
Ruszt do obudowy ciągów wentylacyjnych wykonać z profili stalowych C-50 i U-50. 
Płyty GKF montować do rusztu blachowkrętami w odstępach co 200 mm. 
Styki pomiędzy płytami muszą zostać zaszpachlowane gipsową masą szpachlową  
z zastosowaniem taśmy zbrojącej. Nierówności należy przeszlifować. 
 
5.5. – Sufity podwieszane kasetonowe  
Przed przystąpieniem do montażu płyt sufitowych należy zmontować konstrukcję sufitową 
(wsporczą). Montaż należy rozpocząć od naniesienia poziomu sufitu za pomocą niwelatora 
optycznego lub laserowego bądź poziomicy wodnej. Następnie mocujemy kątownik przyścienny 
za pomocą kołków rozporowych rozmieszczonych co 500 mm. Rozmieszczenie profili nośnych 
L = 3600 wyznacza się w module co 1200 mm, pamiętając, aby profile – pierwszy i ostatni – 
dzieliła od ściany odległość nie większa niż 600 mm. 
Po wytrasowaniu profili głównych nanosimy punkty mocowania wieszaków (co 1200 mm), 
pamiętając przy tym, że odległość pierwszego i ostatniego wieszaka od ściany nie powinna być 
większa niż 400 mm. Do mocowania wieszaków używamy tylko metalowych systemów 
mocowania. 
Po zawieszeniu profili głównych (co 1200 mm) wpinamy co 600 mm profile poprzeczne długie  
L = 1200 mm. Następnie pomiędzy profile poprzeczne długie wpinamy profile poprzeczne 
krótkie L = 600 mm. W ten sposób otrzymujemy kratownicę 600 x 600 mm, którą w 10% 
wypełniamy płytami sufitowymi i poziomujemy. 
Płyty sufitowe wkładamy w czystych, bawełnianych rękawiczkach w celu uniknięcia zabrudzeń. 
Po wypoziomowaniu sufitu uzupełniamy wszystkie płyty i wykonujemy docinki przy ścianach.  
W celu docięcia płyty sufitowej, należy ją nadciąć od strony widocznej wzdłuż wymaganej linii 
za pomocą noża monterskiego, następnie złamać i przeciąć nożem papier od strony spodniej 
(analogicznie jak dla płyt gipsowo-kartonowych).  
Zaleca się montaż profili głównych równolegle do promieni światła dziennego. Łączenie profili 
głównych nie powinno przebiegać w jednej linii. 
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UWAGA: przy montażu sufitów powieszanych stosować się ściśle do wytycznych  
i wskazówek producentów poszczególnych systemów sufitów podwieszanych i akustycznych. 
5.6. – obudowa stropu i stropodachu płytami GKF   
Przed przystąpieniem do montażu płyt należy zmontować metalową konstrukcję sufitową 
(wsporczą). Jako konstrukcję wsporczą przewiduje się ruszt podwójny podwieszany metalowy  
z kształtowników CD60  wykonanych z blachy stalowej zimnogiętej, ocynkowanej, gr. 0,6 mm, 
przykręcany do drewnianej konstrukcji dachu za pośrednictwem wieszaków ES60 wkrętami do 
drewna 3,5x35mm – min. 2 wkręty na każde złącze. Profile nośne montować w rozstawie co 40 
cm. natomiast główne w rozstawie nie większym niż 100cm. Przy podwójnym obłożeniu 
stropodachu płytami GKF (EI60) pierwsza warstwa płyt przykręcana jest do konstrukcji 
wsporczej wkrętami stalowymi 3,5x25mm w rozstawie maksymalnym co 40 cm. Druga warstwa 
płyt przykręcana jest do konstrukcji wsporczej wkrętami stalowymi 3,5x35mm w rozstawie 
maksymalnym co 20 cm. Wszystkie połączenia płyt w drugiej warstwie muszą być przesunięte 
względem połączeń płyt pierwszej warstwy.  
Przy pojedynczym obłożeniu stropodachu płytami GKF (EI30) płyty przykręcane są do 
konstrukcji wsporczej wkrętami stalowymi 3,5x25mm w rozstawie maksymalnym co 20 cm. 
Połączenia pomiędzy płytami GKF oraz spoiny obwodowe należy szpachlować masą 
szpachlową systemową, z gipsu szpachlowego, z zastosowaniem taśmy zbrojącej z włókna 
szklanego. 
W stropodachu wypełnienie przestrzeni pomiędzy i pod belkami drewnianymi (krokwiami) 
stanowi wełna mineralna. 
Uwaga:  Należy stosować rozwiązania systemowe posiadające aprobatę techniczną lub raport  
z badań Laboratorium Badań Ogniowych  ITB w zakresie odporności ogniowej obudowy 
poddasza z płyt GKF. Roboty wykonać ściśle według wytycznych dostawcy systemu obudowy 
poddasza. 
 
5.7. pozostałe zasady wg p.5. ST B-00.00.00 część ogólna 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 pkt 6. 
 
6.1. tynki i gładzie - badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzone wg normy PN-
70/B-10100 i powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań: 
− zgodność z dokumentacją projektową 
− prawidłowość przygotowanego podłoża 
− przyczepność tynków do podłoża 
− grubość tynku 
− wygląd zewnętrzny tynków  
 
6.2. materiały ceramiczne 
Przy odbiorze płytek należy przeprowadzić na budowie: 
− sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem i wymaganiami 

stawianymi w dokumentacji technicznej 
− próby przez oględziny, opukiwanie i mierzenie wymiaru i kształtu płytek, liczby szczerb  

i pęknięć odporności na uderzenia. 
 
 
6.3. zaprawy 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę  
i konsystencję w sposób podany w odpowiedniej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów 
powinny być każdorazowo wpisane do dziennika budowy. 
 
6.4. pozostałe zasady wg p.6. ST część ogólna 
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7. OBMIAR ROBÓT. 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty uznaje si ę za zgodne z dokumentacj ą projektow ą, SST i wymaganiami Inspektora 
Nadzoru, je żeli wszystkie pomiary i badania (z uwzgl ędnieniem dopuszczalnych 
tolerancji) dały pozytywne wyniki. 
 
8.1. – tynki i gładzie 
 
8.1.1. - roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową , SST i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania wyszczególnione w p.6. niniejszej 
specyfikacji dały pozytywne wyniki. 
 
8.1.2. – Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od 
linii prostej nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości 
kontrolowanej łaty. 
8.1.3. – odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie mogą być większe niż 2 
mm na 1 mb nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu. Odchylenia od kierunku poziomego nie 
mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między 
przegrodami pionowymi 
8.1.4. – niedopuszczalne są wykwity i zacieki na powierzchni, odstawanie i odparzenia. 
8.1.5. – wymagania dla gładzi i tynków dekoracyjnych cienkowarstwowych tak jak dla tynków 
kat. IV 
 
8.2. – płytki ceramiczne 
Sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek i okładzin: 
− sprawdzenie barwy i odcieni i porównanie z wzorcem płytek, 
− sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m 

przykładanej w różnych kierunkach, 
− sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym 

młotkiem (lub innym podobnym narzędziem) – głuchy dźwięk jest dowodem nie związania 
płytek z podłożem, 

− sprawdzenie prostoliniowości i szerokości spoin oraz ich wypełnienia, 
− sprawdzenie grubości zaprawy klejowej pod płytkami (pomiar w trakcie realizacji robót) 
Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać następujące wymagania: 
− cała powierzchnia pod płytkami powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie 

dotyczy płytek dla których różnorodność jest zamierzona), 
− cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem, tj. przy lekkim opukiwaniu 

płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu, 
− grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta, 
− dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny nie powinno przekraczać  

2 mm na długości 2 m, 
− spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masą do spoinowania, 
− dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na 

długości 2 m. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI (ROZLICZENIA ROBÓT). 
Podstawą płatności jest wykonanie elementów wyszczególnionych w punkcie 1.3 niniejszej 
specyfikacji wg cen skalkulowanych przez Wykonawcę. 
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Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
PN-EN 196-1:1996 - Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymałości. 
PN-88/B-32250 – Materiały budowlane. Woda do betonów zapraw 
PN-B-19701:1997 – Cementy powszechnego użytku 
PN-EN-1008:2004 - Woda zarobowa do betonu. 
PN EN 197-1:2002 – Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 
powszechnego użytku 
PN-88/B-30001 - Cement portlandzki z dodatkami 
PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-86/B-30020 - Wapno 
PN-90/B-14501. - Zaprawy budowlane zwykłe. 
Aprobaty techniczne 
Instrukcje użycia i karty techniczne stosowanych wyrobów 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych , wydanie ITB-2003 rok. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

NR: B-09.00.00 - STOLARKA OKIENNA  I DRZWIOWA 
KOD CPV : 45421100-5 stolarka okienna i drzwiowa 

 
WSTĘP 
1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji techniczne j 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  związanych  
z montażem stolarki drzwiowej oraz parapetów podokiennych przy realizacji niniejszego 
zadania pn.: „Przebudowa Pawilonu nr 3 Oddziału Gru źlicy i Chorób Płuc …………w 
Górnie” 
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je 
stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dla robót objętych realizacją 
zadania jak w p.1.1. tj. wykonanie:  
− montaż drzwi płytowych  
− montaż okien z profili PCV 
− montaż okien dachowych 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie, oraz za ich zgodność  
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” p.1.5 
 
1.6. Dokumentacja robót 
Dokumentację robót montażu stolarki okiennej i drzwiowej stanowią dokumenty 
wyszczególnione w p. 1.6. ST B-00.00.00 
 
MATERIAŁY. 
2.1.  Drzwi płytowe kompletne wraz z o ścieżnicą stalow ą regulowan ą.  
2.1.1. Drzwi przymykowe 110x200, Rw=min. 35dB: skrzydło pełne, okleinowane HPL 2,0mm,  
wypełnienie płyta wiórowo-otworowa, felc zalany masą ABS 2,0mm, 3 zawiasy trzy częściowe, 
zamek pod wkładkę cylindryczną, wkładka zamka, klamka - stal nierdzewna, ościeżnica stalowa 
obejmująca, regulowana o gr. 1,5mm ocynkowana i lakierowana 
2.1.2. Drzwi przymykowe 90x200, Rw=min. 35dB: skrzydło pełne, okleinowane HPL 2,0mm,  
wypełnienie płyta wiórowo-otworowa, podcięcie od spodu (min.0,022m2), felc zalany masą ABS 
2,0mm, 2 zawiasy trzy częściowe, zamek pod wkładkę cylindryczną, wkładka zamka, klamka - 
stal nierdzewna, ościeżnica stalowa obejmująca, regulowana o gr. 1,5mm ocynkowana i 
lakierowana 
2.1.3. Drzwi przymykowe 90x200, skrzydło pełne, okleinowane HPL 1,0mm,  wypełnienie płyta 
wiórowo-otworowa, podcięcie na długości skrzydła,  2 zawiasy trzy częściowe, zamek pod 
wkładkę cylindryczną, wkładka zamka, klamka - stal nierdzewna, ościeżnica stalowa 
obejmująca, regulowana o gr. 1,5mm ocynkowana i lakierowana. 
2.1.4. Drzwi przymykowe 90x200, skrzydło pełne, okleinowane HPL 3,0mm,  wypełnienie płyta 
styropianowa twarda, 2 zawiasy trzy częściowe, zamek pod wkładkę cylindryczną, wkładka 
zamka, klamka - stal nierdzewna, ościeżnica stalowa obejmująca, regulowana o gr. 1,5mm 
ocynkowana i lakierowana 
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2.1.5. drzwi p.poż EI30, ościeżnica stalowa obejmująca o gr. 1,5mm ocynkowana i 
lakierowana,, powierzchnia skrzydła HPL 1mm, wyposażenie: samozamykacz szynowy, zamek 
pod wkładkę cylindryczną, wkładka zamka, klamka - stal nierdzewna    
 
2.1.6. drzwi p.poż, EI60, ościeżnica stalowa obejmująca o gr. 1,5mm ocynkowana i 
lakierowana,, powierzchnia skrzydła HPL 1mm, wyposażenie: samozamykacz szynowy GEZE, 
zamek pod wkładkę cylindryczną, wkładka zamka, klamka - stal nierdzewna    
 
2.2. Drzwi stalowe zewn ętrzne - s krzydło pełne stalowe, płaszczowe, skrzydło poszyte blachą 
ocynkowaną, lakierowaną. Ościeżnica stalowa narożna z uszczelką przylgową, malowane 
proszkowo, wypełnienie: styropian min. 59mm. Okucia:  zamek zapadkowo - zasuwkowy z 
wkładką i trzema kluczami, klamka ze stali nierdzewnej. Wyposażenie: dwa zawiasy w tym 
jeden samozamykający, dodatkowy zamek górny 
 
2.3. Stolarka okienna z profili PCV: 
− profile wielokomorowe z nieplastyfikowanego PCV w kolorze białym, 
− grubość ścianek profila powyżej 2,8 mm, 
− sztywność ram i ościeżnic powinna być zapewniona przez stalowe kształtowniki 

wzmacniające na całym ich obwodzie z ocynkowanej stali o grubości min. 1,5 mm, 
gwarantujące prawidłowe funkcjonowanie i niezmienność kształtu okien (wzmocnienia 
ościeżnic z profili zamkniętych), 

− okna uchylne i rozwierno - uchylne,  
− okucia obwiedniowe z powłoką antykorozyjną wykonaną metodą cynkowania, 

z mikrowentylacją w skrzydłach R-U, z blokadą błędnego położenia klamki zapobiegającą 
wypadnięciu skrzydła z zawiasów oraz blokadą uchyłu, 

− uszczelki EPDM w kolorze okien, 
− listwa wykańczająca przyparapetowa (wewnętrzna), 
− szyby zespolone niskoemisyjne o wsp. Uw≤ 1.0 W/(m²K) 
− współczynnik przenikania ciepła dla całego okna: Uw ≤ 1,3 W/(m2·K). 
− izolacja akustyczna Rw = 33 dB, 
 
2.4. Okna dachowe oddymiaj ące  z pakietem szybowym energooszczędnym, zew. szyba 
hartowana, z kołnierzem uszczelniającym, kompletne wyposażone m.in. w centralę z zasilaniem 
awaryjnym (baterie), siłownik łańcuchowy, przyciski alarmowe, przełącznik wentylacji, czujnik 
dymu itp.. 
 
2.5. - Okna dachowe z pakietem szybowym energooszczędnym, zew. szyba hartowana, 
nawiewnik automatyczny, kompletne, z kołnierzem uszczelniającym 
 
2.6. Wyłaz dachowy  o wym. 94 x 188, wyposażony w jednokomorowy pakiet termoizolacyjny 
Ug = 1,1 W/m2K, z kołnierzem uszczelniającym   
 
2.7. materiały uzupełniaj ące ( wymagane atesty producentów) 
-  pianka montażowa poliuretanowa 
-  kołki rozporowe metalowe 
-  kotwy metalowe 
Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, 
zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm 
państwowych, a w przypadku braku takich norm – wymaganiom określonym w świadectwie ITB 
dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposażone w okucia, na które nie 
została ustanowiona norma. 
 
UWAGA:  wymiary okien i drzwi pobra ć z natury 
Do dostarczonych przez wykonawcę okien i drzwi winna być dołączona informacja zawierająca: 
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− nazwę i adres producenta 
− nawę systemu 
− dane identyfikujące oszklenie oraz współczynnik przenikania ciepła 
− klasę akustyczną 
− nr aprobaty technicznej, 
− certyfikat zgodności, 
− znak budowlany wg (Dz.U. z 1998 r nr 13 poz.728) 
 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 
nadzoru. 
Sprzęt powinien być sprawny i spełniać wszystkie wymagania przepisów BHP 
 
4. TRANSPORT 
4.1. - Stolarka powinna być przewożona w pozycji w jakiej będzie wbudowana. Przy 
przechowywaniu i składowaniu stolarki miejsca oparcia i podparcia powinny być wyłożone 
materiałem amortyzującym wstrząsy. Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna 
zawierać wszystkie elementy przewidziane normą. Okucia nie zamontowane do wyrobu 
przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. 
Transportowane elementy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, zabezpieczone przed 
uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. 
Wszystkie elementy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Wymagania ogólne 
Przed przystąpieniem do wbudowania stolarki należy sprawdzić czy elementy są wykonane 
odpowiednio do istniejących lub nowych otworów i zapewniają luz między ościeżnicą a murem: 
szerokość 15-30 mm, wysokość 30-50 mm. 
W sprawdzony i przygotowany otwór wstawia się ościeżnicę ( bez skrzydeł) i unieruchamia za 
pomocą klocków podporowych  ( podpierające ramę od spodu) i dystansowych (do ustawienia 
ramy względem ścian bocznych). Ustawienie ościeżnicy należy sprawdzić w pionie i poziomie 
oraz dokonać pomiaru przekątnych oraz głębokość usytuowania ościeżnicy od wewnętrznego 
lub zewnętrznego lica ściany. 
5.1. Stolarka drzwiowa 
Podczas montażu ościeżnicy stałej lub regulowanej najważniejsze jest właściwe ustawienie 
poziomu belki górnej, a następnie pionów belek bocznych. Ościeżnicę należy nieruchomić i 
zabezpieczyć przed wypadnięciem uchwytem montażowym, a następnie jej górne narożniki 
zablokować klinami drewnianymi, za pomocą których korygujemy położenie ościeżnic. Kliny 
umieszczamy na wysokości, gdzie założone będą rozpórki regulowane, niezbędne przy 
montażu. Kolejnym etapem jest wywiercenie przez fabrycznie wykonane otwory w pionowych 
belkach ościeżnicy otworów pod kołki rozporowe w murze. W otworach w murze umieszczamy 
kołki rozporowe. Następnie dokręcamy śruby z lekkim oporem, ostatecznie najlepiej przykręcić 
je dopiero po wyschnięciu pianki montażowej. Następną czynnością jest założenie skrzydła 
drzwiowego na ościeżnicy. W ten sposób, zamykając i otwierając kilkakrotnie drzwi, 
sprawdzamy prawidłowe osadzenie ościeżnicy. W kolejnym etapie montażu zdejmujemy 
skrzydło drzwiowe i dokonujemy ostatecznej korekty ustawienia ościeżnicy w otworze 
drzwiowym. Dokonujemy tego za pomocą klinów drewnianych i rozpórek regulowanych, 
posiłkując się poziomicą. Zaleca się założenie czterech rozpórek, co gwarantuje, że odległość 
między bocznymi belkami futryny na całej ich długości pozostanie niezmienna. 
Szczeliny pomiędzy ościeżnicą a murem należy wypełnić pianką montażową niskorozprężną. 
Przed przystąpieniem do uszczelniania należy okleić ościeżnicę taśmą, która zabezpieczy ją 
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przed ewentualnym zabrudzeniem. Pianę dozujemy równomiernie i dokładnie, koniec rurki 
powinien sięgać do środka szczeliny między ościeżnicą a murem. Dopiero po całkowitym 
utwardzeniu pianki, co trwa od dwóch do czterech godzin, można usunąć kliny, rozpórki oraz 
montażową listwę progową, a następnie ostrożnie odkleić taśmę zabezpieczającą. Nadmiar 
piany należy usunąć za pomocą nożyka, ścinając ją równo z krawędzią ramy. 
W przypadku ościeżnicy stałej, po montażu pomiędzy ościeżnicą a ścianą pozostaje szczelina  
z widoczną zaschniętą pianką montażową, którą należy zamaskować za pomocą listew 
wykończeniowych.  
W przypadku ościeżnicy regulowanej, po usunięciu rozpórek oraz listwy progowej 
przystępujemy do montażu elementu regulowanego. Należy go wcześniej odpowiednio 
przyciąć, dopasowując jego szerokość do grubości muru. W przyciętym na odpowiedni wymiar 
panelu regulowanym nawiercamy otwory, potrzebne do późniejszego montażu wkrętami do 
drewna. Następnie łączymy wykończeniowe listwy boczne z listwą górną za pomocą łączników 
z tworzywa oraz łączników metalowych. Tak zmontowane listwy należy połączyć z wcześniej 
przyciętym panelem regulowanym. Całość wkładamy do zamocowanego w ścianie elementu 
bazowego (ościeżnicy stałej) i łączymy wkrętami do drewna. Następnie w listwach maskujących 
otwory montażowe, w wyfrezowanym rowku mocujemy uszczelkę. Na koniec w elementach 
bazowych mocujemy listwy maskujące.  
Po wykonaniu powyższych czynności można osadzić skrzydło drzwiowe na zawiasach. 
 
Niedopuszczalne jest wmurowywanie ościeżnicy drewnianej w ścianę, a także mocowanie bez 
kołków przy użyciu samej pianki montażowej. 
UWAGA: 
Montaż stolarki drzwiowej należy wykonać zgodnie z instrukcją i wytycznymi producenta.  
 
5.2. Stolarka p.po ż. 
Ościeżnicę metalową umieścić w otworze drzwiowym muru, pod boczne, pionowe belki 
podłożyć kliny celem ustalenia odpowiedniej wysokości ościeżnicy nad posadzką.  
Sprawdzić i w razie konieczności skorygować poziom górnej belki i piony belek bocznych, oraz 
unieruchomić ościeżnicę w murze za pomocą klinów, uchwytów i dybli montażowych 
(przynajmniej dwóch na stojak). Następnie sadzić w ościeżnicy skrzydło oraz sprawdzić 
ustawienie ościeżnicy, przyleganie do niej skrzydła. Założyć rozpórki regulowane, przyjmując 
wymiar bezpośrednio pod górną belką, a następnie przesunąć w dół. Ustawić je w równych 
odległościach pomiędzy sobą: 1 na samym dole, 2 na wysokości klamki, 3 około 20 30 cm od 
góry. Ponownie sprawdzić przyleganie skrzydła i poprawność funkcjonowania zamka. Zdjąć 
skrzydło drzwi i przymocować ościeżnicę na wszystkie dyble, które są na wyposażeniu.  
W przypadku montażu drzwi o odporności ogniowej 60 min. nie zaleca się stosowania pianki 
montażowej. Montaż powinien być wykonany na “mokro”. Zaprawę murarską należy dozować 
przez uprzednio wykonane otwory montażowe aż do całkowitego wypełnienia profilu ościeżnicy. 
Przed rozpoczęciem zalewania profilu ościeżnicy należy zabezpieczyć wszystkie nieszczelności 
między wyłogami ościeżnicy a ścianą uniemożliwiając wyciek zaprawy. Całość należy 
wykończyć tynkiem i pozostawić do należytego związania zaprawy. Nie należy stosować 
środków przyspieszających wiązanie zaprawy lub przeciwdziałających zamarzaniu, mogą one 
mieć niekorzystny wpływ na blachy stalowe. Zamontować zaślepki maskujące dyble 
montażowe. Zawiesić skrzydło i sprawdzić poprawność montażu. Zamontować samozamykacz.  
UWAGA: 
Montaż drzwi p.poż. należy wykonać zgodnie z instrukcją i wytycznymi producenta.  
 
5.3. Stolarka okienna   
 5.3.1. Ustawienie w otworze. 
Przed przystąpieniem do wbudowania stolarki należy sprawdzić czy elementy są wykonane 
odpowiednio do istniejących lub nowych otworów i zapewniają luz między ościeżnicą a murem: 
szerokość 15-30 mm, wysokość 30-50 mm. 
5.3.2. Wbudowanie w otworze. 
W sprawdzony i przygotowany otwór wstawia się ościeżnicę ( bez skrzydeł) i unieruchamia za 
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pomocą klocków podporowych  ( podpierające ramę od spodu) i dystansowych (do ustawienia 
ramy względem ścian bocznych). Ustawienie ościeżnicy należy sprawdzić w pionie i poziomie 
oraz dokonać pomiaru przekątnych oraz głębokość usytuowania ościeżnicy od wewnętrznego 
lub zewnętrznego lica ściany. 
Klocki dystansowe, służące do ustalenia pozycji okna w otworze, po zamocowaniu ościeżnicy 
powinny być usunięte, nie należy natomiast usuwać klocków podporowych (klocki podporowe 
muszą być wykonane z drewna twardego lub systemowe z twardego PCW). 
5.3.3. Zamocowanie w otworze. 
Zamocowania powinny być rozmieszczone na całym obwodzie ościeżnicy z zachowaniem 
zasad: 
– odstęp między punktami mocowania max 600 mm 
– odstęp od narożnika wewnętrznego kształtownika – min. 150 mm 
– odstęp od krawędzi słupka i ślemienia – min. 150 mm 
 
Rozmieszczenie w ościeżnicy punktów mocowań przedstawiono w tabeli: 
 

Wymiary zewnętrzne 

 
Rozmieszczenie punktów  

zamocowań 
 

Wysokość  
(w cm) 

Szerokość  
(w cm) 

Liczba punktów 
zamocowań 

w nadprożu  
i progu na stojakach 

do 150 4 nie mocuje się po 2 
150 ± 200 6 po 2 po 2 

 
do 150 

powyżej 200 10 po 3 po 2 
do 150  6 Nie mocuje się po 3 

150 ± 200 10 2 po 3 pow. 150  
powyżej 200 12 po 3 po 3 

 
Podstawową techniką mocowania jest montaż za pomocą kotew montażowych, które jednym 
końcem przytwierdza się do zewnętrznej ścianki ościeżnicy np. przez zakleszczenie w 
specjalnym wyżłobieniu. Drugim końcem kotwę montuje się do ościeża za pomocą kołków lub 
śrub o średnicy co najmniej 8 mm. (w przypadku Porothermu zastosować 2 śruby o średnicy co 
najmniej 8 mm i długości min.120 mm) 
Zamiennie dopuszcza się mocowanie za pomocą tulei rozprężnych, kołków rozporowych (dybli) 
lub wkrętów ( śrub) wprowadzanych do ościeża przez przewierconą ościeżnicę. 
Uwaga! Dolny profil ościeżnicy można mocować wyłącznie za pomocą kotew montażowych. 
Po zamocowaniu ościeżnicy należy na niej zawiesić skrzydła. 
 
5.3.4. Uszczelnienie i prace wykończeniowe. 
Uszczelnienie przestrzeni pomiędzy ościeżnicą a ościeżem wykonuje się za pomocą pianki 
poliuretanowej w taki sposób, by pianka po spęcznieniu wypełniła całą szczelinę, nie rozlewając 
się jednak na boczne powierzchnie ościeżnicy. Przy wyborze pianki montażowej należy 
uwzględnić temperaturę przy jakiej będzie wykonywany montaż. W okresie zimowym należy 
bezwzględnie stosować piankę przystosowaną w niskich temperaturach ( należy przestrzegać 
zalecenia producenta pianki). Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć.  
Montaż może być prowadzony w temperaturze do – 10oC. Po zawiązaniu pianki obciąć nadmiar 
równo z ramą okna i sprawdzić sprawność działania skrzydeł i dokonać ewentualnej regulacji. 
Przy wykonywaniu robót tynkarskich po zamontowaniu okien muszą być one zabezpieczone 
przed zabrudzeniem i zarysowaniem taśmą lub folią zabezpieczającą. Podokiennik od zewnątrz 
zamocować nie zakrywając otworów odwadniających. Po wykonaniu wszystkich prac 
związanych z wbudowaniem, montażem, wykończeniem wszystkie elementy okien należy 
wyczyścić odpowiednimi środkami oraz usunąć taśmę zabezpieczającą. Folie ochronną należy 
zerwać najpóźniej po upływie 3 miesięcy od zamontowania okna. 
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Okna nie powinny wykazywać przecieków wody przy zraszaniu ich powierzchni wodą. Ruch 
skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu powinien być płynny, bez zahamowań i zaczepiania o inne 
części okien. Konstrukcja powinna być sztywna i nie ulegać odkształceniom w czasie 
użytkowania. Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 
 
5.4. pozostałe zasady wg p.5. ST B-00.00.00 część ogólna 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
 
6.1. Badanie gotowych wyrobów powinno obejmować: 
− sprawdzenie wymiarów 
− wykończenia powierzchni 
− zabezpieczenia antykorozyjnego 
− połączeń konstrukcyjnych 
− prawidłowego działania części ruchomych 
Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru. 
 
6.2. Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 
− sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i 

spoziomowania 
− sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania kotew 
− sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżnicami 
− sprawdzenie działania części ruchomych 
− stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 pkt 6. 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót. 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Wszystkie roboty wymienione w niniejszej specyfikacji podlegają zasadom odbioru robót 
zanikających 
Odbiór robót przeprowadza się poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania czynności 
wymienionych w p. 6.6. niniejszej specyfikacji. 
 
Roboty uznaje si ę za zgodne z dokumentacj ą projektow ą, SST i wymaganiami Inspektora 
Nadzoru, je żeli wszystkie pomiary i badania (z uwzgl ędnieniem dopuszczalnych 
tolerancji) dały pozytywne wyniki. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Podstawą płatności jest wykonanie elementów wyszczególnionych w punkcie 1.3 niniejszej 
specyfikacji wg cen skalkulowanych przez Wykonawcę. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
PN-B-10085:2001 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-72/B-10180 - Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-75/B-94000 - Okucia budowlane. Podział. 
PN-87/B-06200 - Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
NR: B-10.00.00 – ŚLUSARKA ALUMINIOWA, ELEMENTY ŚLUSARSKIE 

KOD CPV : 45421100-5 stolarka okienna i drzwiowa 

l.  Wst ęp. 
1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji techniczne j 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  związanych  
z montażem ślusarki aluminiowej i elementów ślusarskich przy realizacji niniejszego zadania 
pn.: „Przebudowa Pawilonu nr 3 Oddziału Gru źlicy i Chorób Płuc …………w Górnie” 
 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
1.3. Zakres robót obj ętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie: 
− okna, drzwi i przegrody, wewnętrzne i zewnętrzne, 
− zadaszenie nad wejściem 
− żaluzje elewacyjne, 
− elementy ślusarskie takie jak balustrady, poręcze, uchwyty 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
i wytycznymi. 
Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 
 
1.5. Roboty budowlane  – wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem tynków zgodnie 
z ustaleniami w dokumentacji projektowej. 
Pozostałe określenia użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami i 
określeniami podanymi w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” p.1.4. 
 
1.6. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru i Projektanta. 
 
2.  Materiały - opis surowców i materiałów 
 
2.1. Ogólne wytyczne. 
2.1.1. Wykonawca i dostawca systemu profili aluminiowych dobierze przekroje i zaprojektuje  
aluminiową konstrukcję fasady wg przyjętych założeń architektonicznych z uwzględnieniem 
lokalizacji budynku oraz obciążenia wiatrem i śniegiem oraz zobowiązany jest wystąpić do 
projektanta architektury o : 
- uzyskanie zgody na zastosowanie wybranego koloru, wykończenia powierzchni zamawianych 
elementów,  
 - zatwierdzenie rysunków warsztatowych detali elementów wybranego systemu.  
Konstrukcje elewacji aluminiowo-szklanej, konstrukcje drzwi, okien wraz ze wszystkimi 
elementami łączącymi muszą w sposób pewny przejmować wszystkie działające na nie siły  
i przenosić je na wsporcze elementy budowli bez niedozwolonych odkształceń poszczególnych 
elementów lub ich uszkodzenia na skutek odkształceń konstrukcji. 
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Zamocowania należy zwymiarować tak, aby siły od obciążeń pionowych i poziomych były  
z dostateczną pewnością przenoszone na konstrukcję stanu surowego. Należy przy tym 
uwzględnić dodatkowe siły powstające na skutek możliwego mimośrodowego podparcia 
elementów konstrukcji 
 
2.1.2.  Materiały, urządzenia oraz części złączne powinny spełniać wymagania obowiązujących 
Polskich Norm i Aprobat Technicznych. 
 
2.2. Profile aluminiowe.  
2.2.1. Kształtowniki aluminiowe  są wykonywane w procesie przeróbki plastycznej ze stopu 
aluminium EN AW-6060 T66 (AlMgSi0,5 F22) zgodnie z normami:  
- skład chemiczny stopu wg  DIN1725 T.1, 
- odchyłki wymiarowe kształtowników wg  DIN17615 T.3, DIN1748 T.4, 
- własności mechaniczne wg DIN1748 T.1, 
- inne wymagania określone w normach DIN1748 T.2 i DIN17615 T.1 
Powierzchnie kształtowników wykończone powłokami proszkowymi poliestrowymi, stosowanymi 
jako zabezpieczenie przed korozją. Grubość powłoki poliestrowej proszkowej oznaczanej wg 
PN-EN ISO 2808:2000 – min. 60 µm. 
 
2.2.2. Pakiety szybowe - szklenie szybami 1-komorowymi, bezpiecznymi (wg. Projektu 
wykonawczego), wsp. U = 1,0 W/m2K, szyba zewnętrzna, szkło bezbarwne. 
Wszystkie pakiety szklane zbudowane na ramce dystansowej o polepszonej izolacyjności 
termicznej. 
Wszystkie szklenia powinny posiadać 10 lat gwarancję na przenikanie wody i kondensację pary 
między szybami oraz pęknięcia spowodowane naprężeniami wewnętrznymi      
 
2.3. Przekładki termiczne.  
2.3.1. Przekładki termiczne systemów okienno-drzwiowych wykonane są w postaci pasów z 
poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym PA 6,6 GF25 wg DIN 16941 T.2 (posiada 
certyfikat producenta). 
 
2.4. Uszczelki przyszybowe.  
2.4.1. Uszczelki przyszybowe są wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM wg DIN7863 i 
normy wykonawczej wg DIN7715 E2. 
2.4.2. Połączenia naroży uszczelek klei się lub stosuje gotowe narożniki zgodnie z 
dokumentacją konstrukcyjną systemu. 
2.4.3. Dobór uszczelek uzależniony jest od przeznaczenia zabudowy oraz grubości 
wypełnienia. Wszystkie uszczelki muszą zostać umieszczone w elementach w sposób 
gwarantujący wymaganą trwałą odporność na wpływy atmosferyczne oraz szczelność przylgi 
spoin. Uszczelki muszą być wymienialne. Należy tylko i wyłącznie stosować przewidziane 
uszczelki systemowe. 
 
2.5. Elementy zł ączne.  
2.5.1. Wkręty samogwintujące, śruby, nakrętki,  podkładki stosowane do wykonywania 
połączeń, są wykonane ze stali nierdzewnej, wg norm przywołanych w dokumentacji 
systemowej. 
 
2.6. Okucia.  
2.6.1.  W konstrukcjach systemowych mogą być stosowane wyłącznie okucia przewidziane dla 
danego systemu. Mocowanie do kształtowników okien i drzwi zgodnie z dokumentacją 
systemową. Typy okuć powinny być dostosowane do ciężaru własnego skrzydeł oraz do 
obciążeń eksploatacyjnych. 
 
3. Opis systemów. 
3.1. Drzwi i przegrody z aluminium z przeszkleniem 
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3.1.1. Ścianki i drzwi wewn ętrzne nie wymagaj ące izolacji termicznej   -  systemowe, w 
systemie profili np. MB45 z podziałami  wg dokumentacji projektowej.  
 
3.1.2. Drzwi i przegrody wewn ętrzne  przeciwpo żarowe  - systemowe np. system MB-78 EI 
do wykonywania wewnętrznych lub zewnętrznych przegród przeciwpożarowych z drzwiami 
jedno- i dwuskrzydłowymi o klasie odporności ogniowej EI 15, EI 30, EI 45, EI 60 lub EI 90, 
według normy PN-EN 13501-2:2010.  
  
3.3.  Drzwi i przegrody zewn ętrzne - system okienno-drzwiowy np.  MB-70 HI z przegrodą 
termiczną o podwyższonej izolacyjności termicznej. Szczelność zapewniona jest dzięki 
stosowaniu specjalnych uszczelek z dwukomponentowego kauczuku syntetycznego EPDM: 
litego i komórkowego, który gwarantuje odporność na starzenie podczas wieloletniej 
eksploatacji oraz bardzo dobrą izolacyjność termiczną 
 
4. Elementy ślusarskie pozostałe:    

4.1.  Daszek nad wej ściem - indywidualna konstrukcja składająca się z poziomego  
przeszklenia oraz wieszaków, łączników i akcesoriów ze stali nierdzewnej.  

 
4.1.1.  Materiał:   

- szkło: szkło bezbarwne hartowane i laminowane, krawędzie szlifowane 
- elementy stalowe: wsporniki, wieszaki, łączniki i akcesoria ze stali nierdzewnej 

polerowanej do punktowego mocowania szkła . 
4.1.2.  Zakres prac:  

- dokonanie pomiarów na placu budowy (wymiary z projektu nie mogą być brane jako 
podstawa wykonania), 

- wykonanie obliczeń technicznych i wytrzymałościowych zgodnie z polskimi normami, 
- wykonanie projektu warsztatowego wraz ze szczegółowymi opisami akcesoriów. 

Dokumentacja ta wraz z próbkami materiałów podlega zatwierdzeniu przez Inwestora  
i Architekta przed rozpoczęciem produkcji. 

- wykonanie konstrukcji nośnej (konsole, odciągi) ze stali nierdzewnej, szlifowanej  
w gatunku AISI 304 

- wykonanie elementów punktowego mocowania szkła ze stali nierdzewnej w gatunku AISI 
304, 

- wykonanie pokrycia zadaszenia ze szkła bezbarwnego, hartowanego i laminowanego o 
konstrukcji wg statyki; krawędzie szlifowane, 

- dostarczenie i zastosowanie wszystkich materiałów pomocniczych jak łączniki, uszczelki, 
obróbki blacharskie, okapniki, itd. 

4.1.3.  Obci ążenia: obciążenie daszku śniegiem, wiatrem i ciężarem stałym musi spełniać 
wymagania polskich normom. 
 
4.2. Balustrady  
4.2.1. Balustrady na schodach wewn ętrznych - ze stali nierdzewnej polerowanej. 
4.2.2. Balustrady zewn ętrzne  – ze stali nierdzewnej polerowanej  
 
4.3. Uchwyty stanowi ące wyposa żenie toalet dla osób niepełnosprawnych – systemowe 
ze stali nierdzewnej 
− poręcz prysznicowa z zestawem natryskowym fi 32mm  wym. 760x760x1100mm,  
− siedzisko prysznicowe uchylne wym.  43,2x42,4cm, - konstrukcja stal nierdzewna matowa, 

powierzchnia siedziska z białej, gładkiej, twardej pianki PUR, montaż naścienny 
− poręcz kątowa fi 32mm wym. 300x610mm, 
− wieszak zasłony prysznicowej z dodatkowym stropowym mocowaniem (stal nierdzewna) np. 

na 18 uchwytów do zasłony, 
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− zasłona prysznicowa z wszytymi elementami obciążającymi w dolnej części,  wym. 
1800x2000mm, 

− poręcz prosta, pow. gładka, fi 32mm dł. 600 mm np.   
− poręcz ścienna łukowa uchylna, fi 32mm   dł. 700 mm 
 
Wszystkie elementy stanowi ące wyposa żenie dla osób niepełnosprawnych musz ą 
posiada ć obowi ązujące w Polsce certyfikaty, aprobaty techniczne, atest  oraz deklaracje 
zgodno ści. 
 
4.4. Poręcze i odbojnice   
− odbojoporęcze HRB-35    
− taśma ochronna TP300. wym.300x3mm 
− narożniki ochronne SO-50, profil kątowy wym. ramion 50x50m 
 
5. Wytyczne monta żu na budowie 
 
5.1. Czynno ści przygotowawcze. 
5.1.2. Zleceniobiorca po uzyskaniu zlecenia ma obowiązek dokonać obmiarów na budowie, 
sporządzić rysunki konstrukcyjne wraz z obliczeniami statycznymi oraz dostarczyć je 
zleceniodawcy w uzgodnionym terminie zgodnie z harmonogramem. 
5.1.3. Dostarczone przez zleceniobiorcę rysunki techniczne przedstawiające konstrukcję,  jej 
wymiary, sposób montażu oraz zamocowanie jej elementów wymagają zatwierdzenia przez 
architekta i zleceniodawcę. Wszelkie odstępstwa od dokumentacji architektoniczno 
wykonawczej należy uzgodnić z architektem i inwestorem. 
 
5.2. Monta ż elementów. 
5.2.1. Montaż zabudowy w systemach okienno-drzwiowych dokonywany jest za pomocą 
systemowych elementów kotwiących lub stalowych marek wykonanych specjalnie pod 
zastosowane rozwiązanie obiektowe. Rozstaw mocowania wg wytycznych katalogowych. 
5.2.2. UWAGA: Wapno, cement, substancje alkaiczne i czyszczące (np. wybielacze, pasty 
ścierne) mają szczególnie szkodliwy wpływ na kształtowniki aluminiowe, a zwłaszcza na 
dekoracyjne powierzchnie ochronne. Dlatego też należy ograniczyć wykończeniowe roboty 
„mokre” do minimum. W przypadku zetknięcia zaprawy z powierzchnią aluminium, należy 
natychmiast zmyć z niej zaprawę (nie dopuścić do jej stwardnienia). Brak przemycia spowoduje 
trwałe odbarwienie i uszkodzenie powierzchni. 
Elementy ślusarki i związane z nimi dodatki powinny być zabezpieczone folią na czas 
wykonywania innych prac budowlanych w pobliżu ślusarki, 
 
5.3. Nadzór nad monta żem konstrukcji. 
5.3.1. Montaż konstrukcji aluminiowych powinien odbywać się przez wyspecjalizowane firmy 
wykonawcze producenta lub przez osoby przeszkolone przez producenta, pracujące pod 
nadzorem jego przedstawiciela i zgodnie z jego zaleceniami. 
5.3.2. Montaż powinien odbywać się zgodnie z dostarczoną przez producenta instrukcją 
zawierającą wykaz elementów, podstawowe ich wymiary i schemat usytuowania względem 
siebie i podłoża oraz wskazówki dotyczące kolejności montażu poszczególnych elementów, 
przy zastosowaniu zalecanych przez producenta metod postępowania i zachowaniu, 
określonych w instrukcji parametrów. W/w prace należy wykonywać pod nadzorem inspektora 
nadzoru, projektanta, przedstawiciela producenta systemu. 
5.3.3. Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszą być potwierdzone 
wpisem do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru i przez projektanta. 
Wszelkie zmiany i odstępstwa od dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia 
wartości użytkowych, jakościowych lub zmniejszać trwałość wykonanych elementów.  
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6. Obmiar robót. 

Według wymagań ogólnych 

7.  Odbiór robót. 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności podane w punktach  
5 i 6. 

8.  Podstawa płatno ści. 
Według  wymagań ogólnych 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

NR: B-11.00.00 - ROBOTY MALARSKIE 
KOD CPV : 45442100- 8 roboty malarskie 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji techniczne j 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  związanych  
z wykonaniem robót malarskich, przy realizacji niniejszego zadania pn.: „Przebudowa 
Pawilonu nr 3 Oddziału Gru źlicy i Chorób Płuc …………w Górnie”  
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i 

Kontraktowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dla robót malarskich objętych 
realizacją zadania jak w p.1.1. t.j. wykonanie: 
− malowania pomieszczeń farbą lateksową – ściany i sufity 
− tapetowanie  ścian 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
i wytycznymi, ponadto: 
− podłoże malarskie – surowa, zagruntowana lub wygładzona powierzchnia na której będzie 

wykonywana powłoka malarska 
− powłoka malarska – stwardniała warstwa farby nałożona i rozprowadzona na podłożu, 

decydująca o walorach estetycznych malowanej powierzchni. 
− farba – płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych 

(pigmentu różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 
Pozostałe określenia użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami i 
określeniami podanymi w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” p.1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru i Projektanta. 
 
1.6. Dokumentacja robót 
Dokumentację robót malarskich stanowią dokumenty wyszczególnione w p. 1.6. ST B-00.00.00 
 

2. MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji są 
materiały do wykonania powłok malarskich wewnątrz budynków  
 

2.1. Farba ceramiczna – farba ceramiczna wodorozcieńczalna do wnętrz na ściany, 
bezrozpuszczalnikowa o wysokiej odporności szorowanie i wielokrotne zmywanie w kolorach 
pastelowych. Klasa 1  odporności na szorowanie na mokro wg. PN EN 13300 (ISO 11998) 
 

2.2. Farba lateksowa – farba lateksowa wodorozcieńczalna do wnętrz na ściany, 
bezrozpuszczalnikowa o wysokiej odporności szorowanie i wielokrotne zmywanie w kolorach 
pastelowych. Klasa 1  odporności na szorowanie na mokro wg. PN EN 13300 (ISO 11998) 
 
2.3. Grunt pod farby ceramiczne i lateksowe   –  środek powinien odpowiadać wymaganiom 
stawianym przez producenta 
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2.4. Farba dyspersyjna akrylowa – matowa farba dyspersyjna wodorozcieńczalna do wnętrz, 
na sufity w kolorze białym. Klasa 3 odporności na szorowanie na mokro.  
 
2.5. Farba gruntuj ąca pod farb ę akrylow ą –  środek powinien odpowiadać wymaganiom 
stawianym przez producenta 
 
2.6. Tapety – tapeta z włókna szklanego comfort 639 gramatura 165 g/m2 z fabrycznie 
wodnoaktywowanym klejem, 2-stronnie impregnowana, prepigmentacja na biel tytanową 
(posiadająca certyfikat OEKO TEX Standard 100)  
 
2.7. materiały pomocnicze : 
środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń, kity i masy szpachlowe do naprawy 
podłoża muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiadać 
wymaganiom aprobat technicznych. 
Do przygotowania farb stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 
Woda zarobowa do betonu. Można stosować wodę pitną wodociągową 
 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu. 
Sprzęt powinien być sprawny i spełniać wszystkie wymagania przepisów BHP 
 
4. TRANSPORT 
4.1. farby przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętych opakowaniach  
w temperaturze od 5o C - 25o C. Składować w pomieszczeniach suchych i przewiewnych z dala 
od ognia. 
 
4.2. Pozostałe zasady wg p. 4 specyfikacji ogólnej. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Malowanie emulsyjne ścian i sufitów pomieszcze ń wewnętrznych 
 
5.1.1. Wymagania dotycz ące podło ży: 
� Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100. 

Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą 
i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona 
zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitów solnych). 

� Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich 
wykwitów oraz odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna 
wykazywać śladów starej farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej. Uszkodzenia tynków 
należy naprawić odpowiednią zaprawą. 

� Wilgotność podłoży mineralnych (malowanych jak i niemalowanych) przeznaczonych do 
malowania farbami dyspersyjnymi, nie powinna przekraczać 4%. 

� Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone 
antykorozyjnie. 

� Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu i 
oczyszczone ze starej farby. Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane. 
Uszkodzone fragmenty płyt powinny być naprawione masą szpachlową, na którą wydana jest 
aprobata techniczna. 

� Podłoża z płyt włóknisto-mineralnych powinny mieć wilgotność nie większą niż 4% oraz 
powierzchnię dokładnie odkurzoną, bez plam tłuszczu, wykwitów, rdzy i innych 
zanieczyszczeń. Wkręty mocujące nie powinny wystawać poza lico płyty, a ich główki 
powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 
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5.1.2. Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich 
Roboty malarskie powinny być prowadzone: 
� w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie 

nastąpi spadek temperatury poniżej 0°C, 
� w temperaturze nie wyższej niż 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura podłoża 

nie przewyższyła 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych ). 
� przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić 

odpowiednią wentylację. 
� roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z 

daleka od otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i mogących 
być źródłem pożaru. 

� elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, 
należy zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami. 

 
5.1.3. Wykonanie robót malarskich   
Roboty malarskie wewnątrz i na zewnątrz obiektów budowlanych można rozpocząć, kiedy 
podłoża spełniają wymagania podane w pkt. 5.1.2., a warunki prowadzenia robót wymagania 
określone w pkt. 5.1.3. 
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która powinna 
zawierać: 
� informacje o środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go stosować, 
� sposób przygotowania farby do malowania, 
� sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, agregaty 

malarskie), 
� krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m2, 
� czas między nakładaniem kolejnych warstw, 
� zalecenia odnośnie mycia narzędzi, 
� zalecenia w zakresie bhp. 
 
5.1.4. Wymagania w stosunku do powłok z farb dysper syjnych akrylowych i lateksowych 
Wykonane powłoki powinny być: 
� mocno związane z podłożem, 
� niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na 

sucho i na szorowanie oraz na remulgację, 
� aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk, 
� jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i 

dokumentacją projektową, 
� bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla, 
� bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek, 
� bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu. 
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. 
 

5.3. Tapetowanie ścian: 
 
5.3.1. Przygotowanie podło ża. 
Powierzchnia ściany musi być gładka, czysta i sucha w głąb ściany, wolna od kurzu i tłuszczu.  
Należy zamalować wszelkie napisy, usunąć zatłuszczenia i inne zabrudzenia ściany typu kurz. 
Powierzchnie o zwykłej chłonności takie jak zwykły tynk i tynk gipsowy należy zagruntować  
rozcieńczonym gruntem  i pozostawić na czas 5 godzin do wyschnięcia. Minimalna temperatura 
pomieszczenia I ścian musi wynosić 10°C. Wilgotność ściany nie może przekroczyć 6%. Zaleca 
się nakładać grunt dużym pędzlem malarskim lub wałkiem z włosiem o średniej długości. 
 
5.3.2. Naklejanie tapet - informacje ogólne:   
Tapety układane w danym wnętrzu muszą pochodzić z jednej partii produkcyjnej. Najpierw 
należy sporządzić plan jak będziemy naklejać kolejne pasy okleiny i ile będziemy ich 



  - 83 - 

potrzebować. Jeśli będzie potrzebnych kilka rolek okleiny, to naklejanie należy zawsze zacząć 
od rolek z najwyższym numerem produkcyjnym. Przygotowując pasy, należy zawsze zostawić 
zapas 4 cm. Należy ponumerować pasy używając wyłącznie grafitowego, zwykłego ołówka. 
Należy zawsze dokładnie przeczytać i stosować się do instrukcji zamieszczonej w każdej rolce. 
Następnie wyznaczyć bazową, pionową linię (również ołówkiem), od której rozpoczniemy 
układanie pierwszego pasa. Linia bazowa powinna być oddalona od najbliższego narożnika o 
szerokości pasa minus 2 cm. Następnie należy nałożyć klej używając wałka o krótkim włosiu. 
Przed użyciem klej należy dokładnie wymieszać. Należy zawsze dokładnie zamykać pojemnik z 
klejem. Okres przydatności do użycia to 9 miesięcy od daty zakupu. Klej nakładamy na 
szerokość pasa + 20 cm. Następnie należy nałożyć pas nr 1 tak aby jedną krawędzią dotykał 
pionowej lini bazowej, a z drugiej wychodził poza narożnik ściany. Ważnym jest aby używać 
plastikowej szpatułki lub wałka w przypadku oklein tekstylnych aby usunąć wszystkie 
pęcherzyki powietrza spod okleiny. Przy naklejaniu na narożniki okleina musi  wyjść poza jego 
krawędzie przynajmniej na 30 cm.  
Uwaga: w przypadku tapet z fabrycznie wodnoaktywowanym klejem, klej aktywowany jest za 
pomocą pędzla lub wałka nawilżonego wodą. 
 
5.3.3. Naklejanie tapet:  
Po nałożeniu kleju na drugi pas okleiny, należy delikatnie odkleić 10 cm krawędzi pierwszego 
pasa I nałożyć trochę świeżego kleju. Teraz trzeba nakleić na ścianę drugi pas tak aby 
zachodził na pas pierwszy  ok. 5 cm i wygładzić używając plastikowej szpatułki. Następnie, przy 
pomocy ostrego noża należy wykonać nacięcie długości ok. 4 cm tuż pod sufitem, tnąc przez 
obie warstwy na połączeniu oklein. Należy umieścić nóż na ścianie z dwoma warstwami okleiny 
i wykonać pionowe cięcie. Następnie należy usunąć  pasek spod spodu i połączyć krawędzie 
oklein na styk. Obszar łączenia należy wygładzić szpatułką. Jeśli klej wyszedł na powierzchnie, 
należy go natychmiast zmyć wilgotną, czystą ściereczką i wytrzeć do sucha. Po nałożeniu 3 lub 
4 pasów należy odciąć wystający materiał przy suficie i podłodze. 
 
5.4. pozostałe zasady wg p.5. ST B-00.00.00 część ogólna 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
 
6.1. Przed przystąpieniem do robót malarskich należy przeprowadzić badanie podłoża oraz 
materiałów, które będą wykorzystywane do wykonania robót. 
Badanie polega na sprawdzeniu zgodności z projektem budowlanym i warunkami SST, 
czystości powierzchni, wilgotności podłoża. 
 
6.2. Badanie materiałów - wyroby użyte do wykonywania powłok powinny odpowiadać 
odpowiednim normom lub aprobatom technicznym. Ocenia się również wygląd zewnętrzny 
farby, która powinna być o konsystencji jednorodnej. 
Bezpośrednio przed i podczas nakładania wyroby lakierowe powinny być sprawdzane pod 
względem: 
− zgodności etykiety opakowania z opisem produktu w dokumentacji, 
− braku kożuszenia, 
− braku nieodwracalnego osadzania się pigmentów, 
− braku trwałego, nie dającego się wymieszać, 
− możliwości ich zastosowania w danych warunkach wykonywania robót przeciwkorozyjnych, 
− terminów przydatności do użycia podanych na opakowaniach. 
 
6.3. – Ocena jakości powłok malarskich obejmuje: 
− sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 
− sprawdzenie zgodności barw i połysku 
− sprawdzenie odporności na ścieranie 
− sprawdzenie przyczepności powłoki 
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− sprawdzenie odporności na zmywanie 
 
6.4. Kontrola warunków wykonywania powłok malarskich 
Roboty podlegają odbiorowi 
Kontrola warunków wykonywania powłok malarskich 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 pkt 6. 
 
6.5. pozostałe zasady wg p.6. ST część ogólna 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót. 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty uznaje si ę za zgodne z dokumentacj ą projektow ą, SST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, je żeli wszystkie pomiary i badania (z uwzgl ędnieniem dopuszczalnych 
tolerancji) dały pozytywne wyniki. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI (ROZLICZENIA ROBÓT). 
Podstawą płatności jest wykonanie elementów wyszczególnionych w punkcie 1.3 niniejszej 
specyfikacji wg cen skalkulowanych przez Wykonawcę. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
PN-EN ISO 2409:1999 - Farby i lakiery. Metoda siatki nacięć. 
PN-C-81914:2002 - Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz 
PN-C-81921:2004 - Farby akrylowe rozpuszczalnikowe 
PN-C-81903:2002 - Farby poliwinylowe. 
PN-EN ISO 12944-4:2001 - Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 
                                 pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 4: Rodzaje           
                                 powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, wydanie ITB- część B: Roboty 
wykończeniowe. Zeszyt 4: Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne. Warszawa 2003 r. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
NR: B-12.00.00 - KONSTRUKCJE DREWNIANE - DACH 

KOD CPV : 45261000-4 
 
WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji techniczne j 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  związanych  
z wykonanie konstrukcji dachowej, przy realizacji niniejszego zadania pn.: „Przebudowa 
Pawilonu nr 3 Oddziału Gru źlicy i Chorób Płuc …………w Górnie” 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i 
Kontraktowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres Robót obj ętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dla robót objętych realizacją 
zadania w p.1.1. tj. wykonanie elementów drewnianych dachu : 
− wykonanie nowej konstrukcji i deskowania dachu zgodnie z projektem wykonawczym 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
wytycznymi zawartymi w p.1.4. części ogólnej 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta. 
 
1.6. Dokumentacja robót 
Dokumentację robót konstrukcji drewnianych stanowią dokumenty wyszczególnione w p. 1.6  
ST B-00.00.00 
 
2. MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji są 
materiały wg dokumentacji projektowej. 
 
2.1. Drewno konstrukcyjne 
Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste nasycone ciśnieniowo przed szkodnikami 
biologicznymi i ogniem. 
Dla robót wymienionych w p.1.3 stosuje się drewno o przekrojach i klasy wg projektu 
konstrukcyjnego wykonawczego 
Wilgotność drewna powinna wynosić nie więcej niż 23 % 
Odchyłki wymiarowe krawędziaków i bali : 
− w długości do + 50 mm 
− w szerokości do + 3 mm, w grubości do + 3 mm 
 
2.3. Deski iglaste obrzynane kl. II impregnowane ci śnieniowo, gr. 25·mm – na deskowanie 
połaci dachowej 
 
2.4. Płyta wodoodporna OSB-3, gr. 25mm, wg normy PN -EN 300:2006  – na wykonanie 
podestów komunikacyjnych na poddaszu 
2.5. Łączniki 
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− gwoździe ocynkowane, okrągłe, pierścieniowe, wg BN-70/5028-12 
− śruby  wg PN-EN-ISO 4014:2002 
− nakrętki wg PN-EN-ISO 4034:2002 
− wkręty do drewna wg PN-85/M-82501 
− złącza ciesielskie BMF 
 
2.4 środki ochrony drewna dec. ITB nr 2/87 z dn.05.08.19 89 r. 
 
2.5. magazynowanie drewna 
Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym i 
zabezpieczone przed czynnikami atmosferycznymi. Łączniki i materiały do ochrony drewna 
składować w oryginalnych opakowaniach i w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych. 
Płyty OSB 3 muszą być bezwzględnie zabezpieczone przed bezpośrednim wpływem działania 
wody, zarówno podczas magazynowania, jak i prac budowlanych. Płyty te należy natychmiast 
po zamontowaniu na zewnątrz budynku: na ścianach i dachach zabezpieczyć odpowiednią 
izolacją przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych. 
Każda partia materiału dostarczona na budowę musi uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru 
przed jej wbudowaniem. 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca przystępując do wykonania robót konstrukcji dachu winien wykazać się 
możliwością korzystania ze sprzętu, gwarantującego właściwą tj. spełniającą wymagania SST 
jakość robót. Sprzęt powinien być sprawny oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję 
obsługi, powinien być sprawny i spełniać wszystkie wymagania przepisów BHP. Miejsca lub 
elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt 
powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące 
sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną 
ujemnie na jakość i właściwości przewożonych materiałów. 
Pozostałe wymagania zawarte w p.4 specyfikacji ogólnej. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Konstrukcja dachu  
Przekroje i rozmieszczenie elementów konstrukcyjnych dachu powinno być zgodne  
z dokumentacją. Przy wykonywaniu jednakowych elementów, stosować wzorniki. 
Krokwie układać w rozstawach wg projektu konstrukcyjnego, opierając je na murłacie i 
pośrednio na płatwi. Murłatę należy osadzić na wieńcu żelbetowym ścianki kolankowej, 
mocując ją do wieńca za pomocą kotew stalowych ocynkowanych  fi 16mm, rozstawionych co 
1,20 m. 
Elementy więźby dachowej łączyć na gwoździe i wcięcia ciesielskie oraz złącza BMF. 
Elementy drewniane stykające się z murami izolować warstwą papy.  
 
5.2. – dopuszczalne odchyłki wymiarów: 
− rozstaw wiązarów w osiach do 1 cm 
− rozstaw belek w osiach do 2 cm 
− wysokość elementu do 10 mm 
− długość elementu do 20 mm 
− w odległości między węzłami do 5 mm 
 
5.3. pozostałe zasady wg p.5. ST część ogólna 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
 
6.1. badania kontrolne materiału 
− kontrola struktury wewnętrznej materiału. 
− prostoliniowości – odchyłki od płaszczyzny nie większe niż 10 mm 
− wichrowatości – odchyłki do 6% szerokości elementu 
− krzywizny poprzecznej – odchyłki do 4.5% szerokości elem. 
− wilgotności do 23 % 
− wymiarów przekroju poprzecznego – dopuszczalne odchyłki: +3mm i –1 mm dla max. 20% 

tarcicy 
Kontrola jakości robot polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami 
niniejszej specyfikacji, przez Inspektora Nadzoru oraz wymaganiami zawartymi w p.5 niniejszej 
specyfikacji. 
Pozostałe wymagania wg zasad określonych w p. 6. specyfikacji ogólnej 
 
7. OBMIAR ROBÓT.  
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót. 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. - Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową , SST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania wyszczególnione w p.6. niniejszej specyfikacji dały 
pozytywne wyniki. 
 
8.2. - Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót 
zanikających i ulegających zakryciu. Odbiorowi podlegają poszczególne elementy robót przez 
sprawdzenie ich zgodności ze specyfikacją i przedmiarem robot oraz jakością wykonania.   
 
8.3. - Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją i specyfikacją , jeżeli wszystkie pomiary i 
badania dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny, konstrukcja 
dachu nie powinna być odebrana. 
W takim przypadku należy konstrukcję poprawić i przedstawić do ponownego odbioru. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI (ROZLICZENIA ROBÓT). 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r (Dz.U. Nr 47 poz.401) w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
PN-82/D-94021 - Tarcica iglasta konstrukcyjna, sortowana metodami wytrzymałościowymi. 
PN-B-03150:2000 - Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
BN-70/5028-12 - Gwoździe okrągłe 
PN-EN-ISO 4014:2002 - Śruby sześciokątne 
PN-EN-ISO 4034:2002 - Nakrętki sześciokątne 
PN-85/M-82501 - Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym 
PN- EN 789:1998 - Konstrukcje drewniane - Metody badań - Oznaczenie właściwości   
                               mechanicznych płyt drewnopochodnych. 
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PN- EN 1058 :1999- Płyty drewnopochodne - Określanie wartości charakterystycznych 
                               właściwości mechanicznych i gęstości. 
PN- EN 1195: 1999 - Konstrukcje drewniane - Metody Badań - Zachowanie się konstrukcyjnych 
                               poszyć podłogowych. 
PN- EN 12871: 2004 - Płyty drewnopochodne - Wymagania dla płyt przenoszących obciążenia, 
                               stosowanych na podłogi, ściany i dachy. 
PN- EN 12369-1:2002 - Płyty drewnopochodne - Wartości charakterystyczne do projektowania - 
                               Część 1: płyty OSB, płyty wiórowe, płyty pilśniowe. 
PN-EN 13501-1:2004 - Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - 
                               Część 1: Klasyfikacja na podstawie reakcji na ogień. 
Decyzja ITB nr 2/87 z dn.05.08.1989 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania środków 
ochrony drewna 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych– ITB – Warszawa 2004 r 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
NR: B- 13.00.00 - POKRYCIE DACHU BLACH Ą I OBRÓBKI 

KOD CPV : 45261000-4 
 
WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji techniczne j 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem pokrycia dachu blachą aluminiową wraz  
z wykonaniem obróbek blacharskich dla zadania p.n.: „Przebudowa Pawilonu nr 3 Oddziału 
Gruźlicy i Chorób Płuc …………w Górnie” 
 
1.2.Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbędny przy 
realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót 
obejmujących wykonanie: 
- deskowania pod pokrycie z blachy  
- wykonanie pokrycia dachu blachą na rąbek stojący podwójnie zaginany, 
- obróbek blacharskich z blachy 
- rynien i rur spustowych z blachy  
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
wytycznymi zawartymi w p.1.4. części ogólnej. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, oraz zgodność robót z 
projektem budowlanym, Specyfikacją Techniczną i obowiązującymi normami i przepisami. 
Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Wykonawca zobowiązany jest korzystać z zaleceń producenta danej blachy, posiadać 
odpowiednią wiedzę i umiejętności blacharsko-dekarskie. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 
Materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć m.in.: 
– Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
– Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
– Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
– Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 
polskich, 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi 
przez producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą 
składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót.  
 
2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót 
2.2.1. Deski iglaste obrzynane kl. II impregnowane ciśnieniowo, gr. 25·mm 
2.2.2. Blachy aluminiowe grubości 0,7 mm - wykonana ze stopu EN AW 3005  
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(AlMn1Mg0.5) wg EN 573-3 w jakości felcowania „H41“ wg EN 1396:1996, z  wysokiej jakości 
powłoką P.10. (powłoka ta powstaje w wyniku procesu Coil Coating zgodnie z rygorystycznymi 
zasadami ECCA). 
 
2.2.3. Membrana separacyjna – folia dachowa z wkładką bitumiczną   
 
2.2.4. Mocowania blachy –  klipsy stałe i ruchome ze stali nierdzewnej austenitycznej R2 
o wytrzymałości nie mniejszej niż 60 daN, zamocowanymi zgodnie z technologią oraz 
zaleceniami producenta pokrycia. 
 
2.2.5. Rynny i rury spustowe z blachy aluminiowej powlekanej o min. grubości 0,7mm. - 
systemowe  
Rynny i rury wykonane z blach i taśm wykonanych ze stopu EN AW 3003 (AlMn1Cu) wg EN 
573-3 w jakości felcowania „H43” wg EN 1396: 1996 
 
2.2.6. Elementy wyposa żenia dachu - systemowe : 
– ławy kominiarskie wraz z akcesoriami montażowymi tj. wspornikami i łącznikami,  
– bariery śniegowe rurowe (podwójne) wraz z akcesoriami montażowymi tj. wspornik podwójnej 
   bariery śniegowej,  rura bariery śniegowej 28x2x3000mm 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
3.2. Sprzęt do wykonywania 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzytnego 
wpływu na jakość materiałów i będą przyjazne środowisku. 
 
4. Post ępowanie z wyrobami Tytanowo-cynkowymi 
 
4.1. Transport i przechowywanie materiałów  
- samochód skrzyniowy 5-10 ton z plandeką  
- samochód dostawczy  0,9 ton 
- blachy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, chroniącymi materiał przed  
działaniem wilgoci 
Blachy powinny być ułożone równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczone 
przed możliwością przesunięcia oraz zabezpieczona przed wilgocią . 
Wykonawca jest zobowiązany do takiego transportu materiałów, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość robót. 

W czasie transportu lub przenoszenia wyrobów należy : 
- Unikać rzucania /zrzucania/ wyrobów 
- Przesuwania, ciągnięcia zwłaszcza po szorstkich, nierównych, zanieczyszczonych podłożach 
- Transport zwojów i arkuszy cynkowo-tytanowych powinien odbywać się zamkniętymi lub 
osłoniętymi plandeką samochodami, aby zabezpieczyć towar przez warunkami 
atmosferycznymi 

Warunki przechowywania: 
- Wszystkie wyroby muszą być ładowane, rozładowywane, transportowane i magazynowane w 
warunkach uniemożliwiających kontakt z wilgocią.  
- Zwoje i arkusze muszą być składowane na suchej, płaskiej, gładkiej i czystej powierzchni 
w pozycji poziomej. 
- Wyroby muszą być magazynowane w pomieszczeniach wentylowanych na drewnianych 
czystych paletach uniemożliwiających deformację. 
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- Przykrywania zwojów i arkuszy foliami lub plandekami, bez możliwości przewiewu jest 
niedopuszczalne – należy w takich przypadkach zastosować deski lub inny sposób, aby folia 
nie dotykała blachy 
 - Zabezpieczanie zwojów blachy, orynnowania lub innych wyrobów folią spożywczą, stretchem 
lub folią kubełkową jest niedopuszczalne. 
- W pomieszczeniach magazynowych nie może dochodzić do gwałtownych zmian temperatury 
powodujących skraplanie się pary wodnej na wyrobach z blachy. 
 - Folia ochronna stosowana na arkuszach zwojach powinna być usunięta max 30 dni po 
zakończeniu prac montażowych. Przy usuwaniu folii nie można stosować rozpuszczalników ani 
innych środków chemicznych. 
- Wyroby cynkowo-tytanowe nie powinny mieć kontaktu z wyrobami miedzianymi.  
- W przypadku cynku-tytanu stosować gwoździe/wkręty kwasowe. 
- Minimalna temperatura prac przy robotach pokrywczych to +4º Celsjusza. 

4.2. Wymagania ogólne oraz podstawowe zasady u żytkowania i konserwacji wyrobów 
tytanowo-cynkowych: 

Zakurzone powierzchnie przecierać czystymi, bawełnianymi wilgotnymi tkaninami bez użycia 
środków chemicznych i detergentów. 
Do czyszczenia zabrudzeń organicznych (oleje, ekskrementy itp.) stosować preparat 
systemowe zalecane przez producenta blach. 
Niedopuszczalne jest używanie soli i chlorku sodu (lub innych środków zawierających sól 
używanych w okresie zimowym na oblodzone powierzchnie) w bezpośrednim styku  
z obróbkami, okładzinami wykonanymi z blach tytanowo-cynkowych – sól i jej pochodne 
powodują korozje zwana „białą rdzą”. 
Detergenty używane do czyszczenia/mycia okien nie mogę spływać na obróbki/parapety 
cynkowo-tytanowe. 
Blachy zabrudzone detergentami spłukać obficie czystą wodą do całkowitego usunięcia 
zabrudzenia.  
Długotrwałe zawilgocenie pomiędzy zwojami blachy lub arkuszami może powodować powstanie 
białych nalotów (korozja 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Wymagania ogólne dla podkładów 
Każdy podkład pod pokrycie powinien spełniać następujące wymagania ogólne: 
- pochylenie płaszczyzny połaci dachowych z desek, łat lub płatwi powinno być dostosowane do 
rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999, 
- równość powierzchni deskowania powinna być taka, aby prześwit pomiędzy powierzchnią 
deskowania a łatą kontrolną o długości 3 m był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym 
do spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym do spadku (pochylenia połaci 
dachowej), 
- równość płaszczyzny połaci z łat lub płatwi powinna być analogiczna, jak podano powyżej na 
co najmniej 3 krokwiach (przy podkładzie z łat) lub 3 płatwiach (przy podkładzie z płatwi), 
- podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mieć 
odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystającymi ponad powierzchnię pokrycia., 
- w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny 
być usztywnione krawędzie zewnętrzne. 
 
5.2. Podkład z desek lub płyt pod pokrycie blach ą tytanowo-cynkow ą  
Podkład z desek lub płyt drewnopochodnych (OSB, sklejka)  pod pokrycie blachą tytanowo-
cynkową powinien być podkładem ciągłym i spełniać następujące wymagania: 
- płaszczyzna podkładu powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w pkt. 5.1., 
- odstępy pomiędzy deskami powinny wynosić nie więcej niż 0,5 cm, 
- nie dopuszcza się w deskach otworów po sękach o średnicy większej jak 20 mm.  
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- w korytach dachowych, koszach, okapach o szerokości ~30 cm, przy oknach, wokół kominów 
itp. podkład powinien być pełny, z desek układanych na styk, 
- gwoździe powinny być głęboko wbite w deski, aby ich łebki nie stykały się z blachą, 
- stosować do przybijania desek gwoździe ocynkowane,  
 
5.3. Okładzina ścienna na r ąbek stoj ący, podwójnie zaginany, z  blachy płaskiej 
tytanowo-cynkowej 
Na pokrycie należy zastosować okładzinę z blachy aluminiowej o grubości 0.7 mm, układana na 
rąbek stojący podwójnie zaginany, w układzie pionowym. Dystans osiowy pomiędzy rąbkami nie 
większy niż 43 cm (ze zwoju szerokości 500 mm).  Maksymalny odcinek blachy to 4 mb dla 
układu pionowego  i 6mb dla układu poziomego. 
W przypadku układania blachy na podłożu z płyt drewnopochodnych, np. OSB (lub deskowania 
zabezpieczonego impregnatem przeciwogniowym, solnym) należy, bezpośrednio pod blachą 
położyć membranę separacyjną, oraz zastosować systemowe klipsy ze stali nierdzewnej (stałe i 
ruchome, z tulejami, dostosowane do membrany separacyjnej ).  
Blacha dostarczana na budowę, jest zabezpieczona (na płaskim odcinku, nie poddawanym 
profilowaniu maszynowemu) folią ochronną. Po ułożeniu okładziny należy folię usunąć, dbając, 
aby zdejmować ją ze wszystkich fragmentów okładziny w tym samym czasie. Folia powinna być 
usunięta jak najszybciej, maksymalnie do 30 dni, po ułożeniu blachy. 
Blachę w zwoju należy profilować za pomocą maszyny do profilowania (systemowej). Maszyna 
formuje arkusz blachy w kształt przygotowany do montażu.  
Rąbki stojące (pojedyncze lub podwójne) można zaginać ręcznie lub maszynowo. Rąbek 
powinien zapewniać dylatację ok. 5 mm pomiędzy poszczególnymi pasami blachy. 
Blacha w trakcie montażu powinna posiadać temperaturą około 10°C (minimalnie 4ºC). 
Niedopuszczalne jest wykonywanie jakichkolwiek robót „mokrych” po zamontowaniu okładziny  
z blachy. 
W przypadku zabrudzenia lub zaplamienia blachy w trakcie montażu należy stosować preparaty 
czyszczące systemowe. 
 
Arkusze z blachy zaleca się ciąć w poprzek na 2 lub 3 równe części. Arkusze powinny być 
łączone: 
a) w złączach prostopadłych do okapu – na rąbki stojące podwójnie zaginane lub zwoje o 
średnicy od 15 mm do 20 mm, 
b) w złączach równoległych do okapu – na zakłady z kołnierzem przeciwwodnym ( tzw. 
pojedynczą lub podwójną agrafkę – zależne od kata pochylenia połaci ) lub na zakłady luźne o 
szerokości nie mniejszej niż 100 mm; dolne brzegi górnych arkuszy powinny być zagięte ku 
dołowi tak, aby arkusze nie stykały się ze sobą powierzchnią, lecz tylko krawędzią zgięcia na 
całej swej długości; języki blaszane powinny być przylutowane na całej szerokości do arkuszy i 
powinny opierać się o deskowanie; rozstaw języków nie powinien być większy od 46 cm, 
Arkusze blach powinny być mocowane do deskowania klipsami - żabkami w odstępach nie 
większych niż 33 cm. W strefach bardziej narażonych na niekorzystne zawirowania oraz 
występujące największe siły od ssania/ parcia wiatru należy zastosować dodatkowe 
zagęszczenie klipsów mocujących  
Do mocowania  klipsów powinny się stosować wkręty nierdzewne lub ocynkowane,  
Warunki montażu powinny być takie, aby niższe, płaskie fragmenty wyrobu były podparte na 
ciągłej konstrukcji. 
 
5.4. Klipsy do poł ączeń 
Materiał: 
- Stal nierdzewna austenityczna X5CrNi18-10: znana także pod symbolem AISI 304 albo 
oznaczeniem liczbowym 1.4301. Stal ujęta w normie EN 10 088. 
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- Wykończenie 2R: stal walcowana na zimno, wyżarzana, o powierzchni gładkiej i błyszczącej. 
Jest to normalnie stosowane wykończenie pod kątem optymalizacji późniejszej obróbki 
(wycinania / tłoczenia) i odporności na korozję. 
 
 
Funkcje i właściwości - klipsy ruchome: 
- Kontrolowanie rozszerzalności cynku: aby umożliwić stosowanie długich odcinków blachy 
mierzących do 10 mb (na podstawie współczynnika rozszerzalności stopu cynku 2,2 mm/m 
obliczonego dla różnicy temperatur T° = 100°C. Można go ustalić w odniesieniu do stref 
klimatycznych) za punktem mocowania, klips składa się z dwóch części: kotwy i stopki. 
- Kotew z blachy 0,4 mm: montuje się bezpośrednio na profilu połączenia na rąbek stojący. To 
właśnie ona towarzyszy ruchowi termicznemu cynku. Jej niewielka grubość ułatwia operację 
zamykania rąbka.  
- Ząbki ustalające: dodano je na stopce w fazie projektowania, aby umożliwić usytuowanie 
kotwy przy nachyleniu do 60° i kontrolować rozszerzalność termiczną w obu kierunkach. 
Ponadto ułatwia to i zapewnia niezawodność montażu przez dekarza przed zamocowaniem 
stopek. 
- Stopka z blachy 0,6 mm: mocowana do podłoża. Jest wystarczająco sztywna, aby zmniejszyć 
ryzyko jej odkształcenia w podczas faz manipulacji albo mocowania, zapobiegając w ten 
sposób późniejszemu powstawaniu punktów tarcia od spodniej powierzchni cynku. Ma punkty 
mocowania, rozmieszczone w sposób zapewniający oczekiwane parametry mechaniczne.  
- Wytłoczenia: miejsca pod elementy mocujące są wytłaczane. Mieszczą one doskonale łeb 
wkrętu do drewna (łeb frezowany płaski o średnicy 4 do 5 mm) albo gwóźdź (pierścieniowy). 
Mała wysokość przetłoczenia umożliwia łatwe wejście w podłoże. Tym samym wytłoczenia te 
ograniczają ewentualny przyrost grubości względem podłoża. Wytłoczenia są przesunięte, aby 
zoptymalizować mechaniczne parametry klipsa na parcie wiatru. 
- Zaokrąglone lub fazowane brzegi: funkcja ta umożliwia kotwie ograniczenie punktów tarcia od 
spodniej strony cynku. Pozwala to na zapewnienie jeszcze większej trwałości cynku, nie 
przeszkadzając w ruchach powodowanych rozszerzalnością. Dzięki nim manipulowanie łapami 
staje się łatwiejsze i bezpieczniejsze. 
 
Funkcje i właściwości - klipsy stałe: 
- Grubość 0,4 mm: cały klips ma taką grubość, co pozwala na ułatwienie operacji zamykania 
rąbka, tak jak kotwy klipsa ruchomego. Dwa punkty mocowania wystarczają do zapewnienia 
parametrów mechanicznych. Dostępne są różne wysokości, aby umożliwić dopasowanie do 
różnych wysokości połączeń na rąbek stojący: 25, 32 i 38 mm. 
- Wytłoczenia: patrz klips ruchomy.  
- Zaokrąglone brzegi: patrz klips ruchomy. 
Wytrzymałość mechaniczna: 
- Wymagana wytrzymałość na działanie ekstremalnego wiatru (obciążenie niszczące): chodzi tu 
o wytrzymałość na zrywanie Pk (średnia z 12 prób – 2 odchylenia typowe) przy współczynniku 
bezpieczeństwa 1,5. Klipsy ruchome wykazują wartość 62,5 daN na podłożu drewnianym, z 
trzema wkrętami do drewna z łbem frezowanym 4 mm, co przewyższa wartość wg wymagań 
francuskich, mianowicie 50 daN. Klipsy stałe wykazują wymaganą wytrzymałość na działanie 
ekstremalnego wiatru równą 63 daN. 
 
5.5. Obróbki blacharskie 
Obróbki blacharskie, wykończeniowe wykonać z blach, o grubości min. 0,7 mm. stosując 
technikę rąbka stojącego podwójnie zaginanego.  
W przypadku wykonywania obróbek na rąbek stojący należy zapewnić podłoże ciągłe. Przy 
układaniu blachy na podłożach z betonu, zapraw, ceramiki, z płyt drewnopochodnych, drewna 
zabezpieczonego solnymi preparatami przeciwogniowymi lub bitumicznych, zastosować 
membraną oraz systemowe klipsy ze stali nierdzewnej z tulejami. Jako usztywnienia stosować 
blachę stalowa ocynkowaną. 



  - 94 - 

Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 
Obróbki blacharskie z blachy można wykonywać o każdej porze roku, lecz  temperatura blachy 
nie powinna być niższa niż +4°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 
Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. 
Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie 
ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z 
obszaru dylatacji.  

Przy wykonywaniu obróbek i parapetów należy zwrócić uwagę na: 
- Jeśli to możliwe, obróbki blacharskie należy wykonywać po zakończeniu innych prac 
budowlanych (tynki, wyprawki betonowe lub innych) 
- Należy unikać kontaktu ze świeżym tynkiem (folię zabezpieczającą ściągać po zakończeniu 
i wyschnięciu wyprawek tynkarskich, równocześnie z demontażem rusztowań na elewacjach) 
- Na stykach obróbek blacharskich ze ścianami, wylewkami na balkonach, tarasach oraz przy 
dachach płaskich lub z warstwą żwirową blachy zabezpieczać (malować) farbami ochronnymi 
systemowymi 
- Układając obróbki blacharskie na klej zwracać uwagę na stosowanie preparatów 
przeznaczonych do blach aluminiowych i stosować je ściśle z instrukcjami producenta 
 
5.6. Rynny i rury spustowe 
− uchwyty do rynien mocować w rozstawie co 500 mm, z wyregulowaniem spadków 

podłużnych; uchwyty osadzać po zamontowaniu obróbek gzymsowych, 
− spadek rynien w kierunku rur spustowych 0,5 %; 
− rury spustowe mocowane do ścian uchwytami rozstawionymi w odstępach nie większych niż 

3 m w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoinę muru lub osadzenie na zaprawie 
cementowej w wykutych gniazdach. 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami 
niniejszej specyfikacji 
6.2. Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z blachy powinna być przeprowadzona przez 
Inspektora nadzoru przed przystąpieniem do wykonania pokryć zgodnie z wymaganiami normy 
PN-80/B-10240 p. 4.3.2. 
6.3. Kontrola wykonania pokryć 
6.3.1. Kontrola wykonania obróbek z blachy tytanowo-cynkowej polega na sprawdzeniu 
zgodności ich wykonania z powołanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. 
Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru: 
a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas wykonania prac, 
b) w odniesieniu do właściwości obróbek z blachy (kontrola końcowa) – po zakończeniu prac. 
6.3.2. Pokrycia z blachy 
a) Kontrolą międzyoperacyjną i końcową przeprowadza się sprawdzając zgodność wykonanych 
robót z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 
502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 
508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej. 
b) Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i 
obróbek z blachy są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty 
technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Jednostką obmiarową robót jest: 
– dla robót – Obróbki blacharskie – m2 powierzchni. Z powierzchni nie potrąca się urządzeń 
obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2, 
– dla robót – Rynny i rury spustowe – 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych. 
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7.2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i 
sprawdzonych w naturze 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Podstawę do odbioru wykonania robót – obróbek z blachy tytanowo-cynkowej stanowi 
stwierdzenie zgodności ich wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami 
podanymi w dokumentacji powykonawczej 
8.2. Odbiór podkładu 
8.1.1. Badania podkładu należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej 
pogody, przed przystąpieniem do obróbek z blachy. 
8.2.2. Sprawdzenie równości powierzchni podkładu należy przeprowadzać za pomocą łaty 
kontrolnej. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm, w 
kierunku prostopadłym do spodku i 10 mm w kierunku równoległym do spadku. 
8.3. Ogólne wymagania odbioru robót 
8.3.1. Roboty obróbek z blachy, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. 
Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp 
później jest niemożliwy lub utrudniony. 
8.3.2. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
a) podkładu, 
b) jakości zastosowanych materiałów, 
c) dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 
8.3.3. Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy. 
8.3.4. Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu. 
8.3.5. Podstawę do odbioru robót stanowią następujące dokumenty: 
a) dokumentacja projektowa, 
b) dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy obróbek z blachy, 
c) zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 
d) protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać: 
– zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych, 
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z dokumentacją, 
– spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. 
8.3.6. Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanych obróbek 
blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu 
ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 
8.3.7. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały pozytywne wyniki. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno być 
odebrane. 
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
– poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
– w przypadku gdy nie są możliwe podane rozwiązania – rozebrać obróbki z blachy tytanowo-
cynkowej (miejsc nie odpowiadających SST) i ponownie je wykonać. 
8.5. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 
8.5.1. Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych. 
8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, wietrzników, 
włazów itp. 
8.5.3. Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien. 
8.5.4. Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury 
spustowe mogą być 
montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych. 
8.6. Zakończenie odbioru 
8.6.1. Odbioru pokrycia blachą potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać: 
– ocenę wyników badań, 
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– wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
- PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. 
- PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
- PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy tytanowo-cynkowej. Wymagania i badania 
techniczne przy odbiorze. 
- PN-EN 501:1999 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z blachy tytanowo-
cynkowej do pokryć dachowych układanych na ciągłym podłożu. 
- PN-EN *506:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z 
blachy tytanowo-cynkowej. 
- PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z 
blachy tytanowo-cynkowej odpornej na korozję. Część 3: Stal odporna na korozję. 
- PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty tytanowo-cynkowe do rur spustowych okrągłych. 
- PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 
- PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej. Definicje, podział i 
wymagania. 
- PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty tytanowo-cynkowe do rynien półokrągłych. 
- PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z blachy tytanowo-cynkowej. Definicje, 
wymagania i badania. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 
1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB – Warszawa 2004r. 
- EN 1179 
- PN-EN 988 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

NR: B-14.00.00 – Elewacja, ocieplenie ścian zewn ętrznych   
 

KOD CPV : 45450000-6 Docieplenie ścian zewn ętrznych budynków 
 

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot stosowania SST: 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  związanych  
z wykonaniem ocieplenia elewacji, przy realizacji niniejszego zadania pn.: „Przebudowa 
Pawilonu nr 3 Oddziału Gru źlicy i Chorób Płuc …………w Górnie” 
 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie nw. robót dla zadania jak w p. 1.1. tj: 
− ocieplenie ścian styropianem EPS-70-036 oraz wełną mineralną z przyklejeniem siatki i 

wyprawą z tynku mineralnego gr. 1,5 mm, 
− malowanie farbą silikonową, 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
wytycznymi zawartymi w p.1.4. części ogólnej. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją przetargową, ST poleceniami Inspektora Nadzoru z zachowaniem warunków 
BHP i obowiązującymi przepisami oraz zasadami wyszczególnionymi w p. 1.5. części ogólnej 
 
2. MATERIAŁY: 
 
2.1. Materiały do bezspoinowych systemów ocieple ń (ETICS): 
 
2.1.1. Styropian samogasn ący EPS 70-036 wg PN-EN 13163:2004  – do wykonania dociepleń 
ścian: 

- wsp. przewodzenia ciepła:  λD = 0,036[W/mK] 
- stabilność wymiarowa w normalnych warunkach: +/- 2% 
- wytrzymałość na zginanie  ≥ 115 kPa 
- wytrzymałość na rozciąganie  ≥ 100 kPa 
- klasa reakcji na ogień: min. E 

Struktura styropianu zwarta- niedopuszczalne luźno związane granulki, krawędzie płyt proste  
z ostrymi kantami bez wyszczerbień i wyłamań. 
Płyty nie większe niż 50x100 cm, dopuszczalne odchyłki ± 0,5 % 
Na opakowaniu powinna być naklejona etykieta zawierająca nazwę zakładu, oznaczenie, nr 
partii, datę produkcji. 
Płyt styropianowych nie można stosować do ocieplania budynku bezpośrednio po 
wyprodukowaniu, lecz dopiero po okresie sezonowania wynoszącym około 8 tygodni. 
 
2.1.2. Płyty z wełny mineralnej skalnej, wg PN-EN 1 3162:2012 – do wykonania dociepleń 
ścian:  

- wsp. przewodzenia ciepła:  λD = 0,036[W/mK] 
- klasa odporności na ogień wg PN-EN 13501-1:    A1 – wyrób niepalny 
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2.1.3. Wyprawy tynkarskie, masy klej ące i siatki zbrojeniowe - przyj ęto kompletny system 
ociepleniowy, z wypraw ą tynkarska z tynku mineralnego, malowanego farbami 
silikonowymi. 
 
Wymagane parametry techniczny układu ociepleniowego  zdefiniowanego w aprobacie 
technicznej: 

 
wodochłonność po 1 h  [g/m2]:  
- warstwa zbrojona 
- warstwa wierzchnia 

 
< 50 
< 50 

wodochłonność po 24 h g/m2:  
- warstwa zbrojona 
- układy z tynkami mineralnymi i farbą 
- układy z tynkami akrylowymi 

 
< 200 
< 200 
< 150 

mrozoodporność warstwy wierzchniej brak zniszczeń 
przyczepność warstwy wierzchniej do styropianu 
[MPa] 
- w warunkach laboratoryjnych 
- po starzeniu 
- po cyklach mrozoodporności 

 
 

≥0,10 

odporność na uderzenie po starzeniu [kategoria] II 
opór dyfuzyjny względny [m]  < 0,2 

 
Klasyfikacja w zakresie rozprzestrzeniania ognia 
przez ściany przy działaniu ognia od strony 
elewacji 

Układ NRO 
(nierozprzestrzeniający 

ognia) przy grubości płyt 
termoizolacyjnych do 30 cm 

 
Materiały podstawowe: 
1. Środek gruntujący – materiał wodorozcieńczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwór 

szkła wodnego) stosowany, zależnie od rodzaju i stanu podłoża, do jego przygotowania 
przed klejeniem płyt izolacji termicznej 

2. Zaprawa klejowa do klejenia płyt izolacji termicznej do podłoża: 
• sucha zaprawa mineralna 
• do stosowania na podłoża mineralne i organiczne, 
• do przygotowania i aplikacji ręcznej oraz maszynowej, 
• odporna na występowanie rys skurczowych  
• przyczepność zaprawy (MPa): 

 
 do betonu do styropianu 
w stanie powietrzno-suchym ≥ 1,0 MPa ≥ 0,09 MPa 
po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 2 h 
suszenia 

≥ 0,80 MPa ≥ 0,06 MPa 

po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 7 
dniach suszenia 

≥ 1,0 MPa ≥ 0,12 MPa 

 
3. Łączniki mechaniczne z trzpieniem metalowym wyposażone w talerzyki dociskowe do 

mocowania mechanicznego warstwy izolacyjnej: 
• Oznakowane znakiem „CE”, dopuszczone do stosowania na podstawie aprobaty 

technicznej oraz deklaracji właściwości użytkowych wydanej przez producenta 
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• mocowane w wyfrezowanych zagłębieniach i zabezpieczone zaślepkami ze 
styropianu lub wełny mineralnej (tzw. termodyble) zapobiegające powstawaniu 
miejscowych mostków termicznych 

• sposób mocowania i długość strefy rozparcia zależne od rodzaju 
podłoża/materiału ścian elewacyjnych: 
- dla podłoży z materiałów pełnych (beton, cegła pełna, kamień, płyty 

betonowe warstwowe) łączniki wbijane lub wkręcane, strefa rozporowa 
łącznika ≥ 25 mm 

- dla podłoży z materiałów ceramicznych, strukturalnych (pustaki ceramiczne, 
cegła kratówka, okładziny ceramiczne) łączniki wbijane lub wkręcane, strefa 
rozporowa łącznika ≥ 25 mm 

- dla podłoży z betonów lekkich, gazobetonów łączniki wbijane lub wkręcane, 
strefa rozporowa łącznika ≥ 60 mm  

 
4. Zaprawa do wykonania warstwy zbrojonej: 

• sucha zaprawa mineralna, 
• zbrojona włóknami,  
• do aplikacji ręcznej i maszynowej, 
• odporna na występowanie rys skurczowych  
• przyczepność zaprawy (MPa): 

 
 do betonu do styropianu 
w stanie powietrzno-suchym ≥ 0,70 MPa ≥ 0,11 MPa 
po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 2 h 
suszenia 

≥ 0,40 MPa ≥ 0,06 MPa 

po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 7 
dniach suszenia 

≥ 1,30 MPa ≥ 0,12 MPa 

 
5. Siatka zbrojąca:   

• tkanina z włókna szklanego 
• splot gazejski, 
• odporna na deformacje kształtu, 
• w pełni równomiernie przenosząca naprężenia, 
• szerokość ≥ 100cm,długość ≥ 50mb, 
• impregnowana przeciwalkalicznie, 
• wielkość oczek 4,0 x 4,0 mm, +/-5% 
• ciężar powierzchniowy ≥ 160 g/m2 , 

Siły zrywające [N/mm] wzdłuż osnowy i wątku 
dla próbek przechowywanych 28 dni:  
w warunkach laboratoryjnych  

≥ 39 

w roztworze alkalicznym (1g NaOH + 4 g 
KOH + 0,5g Ca(OH)2

 / 1 dm3) 
≥ 24 

 
6. Pośrednia warstwa gruntująca: 

• zgodna z aprobatą techniczną systemu,  
• poprawiająca przyczepność i wyrównująca chłonność mineralnej warstwy 

zbrojącej. 
 
7. Wyprawa tynkarska elewacyjna mineralna, uziarnienie 1,5 mm – typu baranek: 
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• zgodna z aprobatą techniczną systemu  
• bazowe spoiwo - biały cement, 
• zbrojona włóknami,  
• odporna na występowanie rys skurczowych, 
• z dodatkami środków przeciwko algom, grzybom i glonom. 

 
8. farba gruntująca (systemowa) pod farbę elewacyjną: 

• zgodna z aprobatą techniczną systemu  
 

9. Farba elewacyjna : 
• silikonowa (krzemoorganiczna) 
• odpowiednia do malowania mineralnej zaprawy tynkarskiej, 
• akceptowana przez producenta ETICS, 
• współczynnik dyfuzji pary wodnej dla powłoki malarskiej µ = 500 - 600  
• nasiąkliwość powierzchniowa (kapilarne podciąganie wody) ≤ 0,1 kg/(m2 h1/2) 
• z dodatkami komponentów grzybo- i glonobójczych. 

 
Materiały uzupełniaj ące: 
Do materiałów uzupełniających niezbędnych do prawidłowego wykonania docieplenia, należą: 
1. profile cokołowe (startowe) – elementy stalowe lub aluminiowe, służące do systemowego 

ukształtowania dolnej krawędzi ocieplanych ścian, mocowane do podłoża za pomocą 
kołków rozporowych, 

2. narożniki ochronne – elementy z blachy stalowej lub aluminiowej z ramionami z włókna 
szklanego (siatki), służące do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawędzi (narożników 
budynków, ościeży, itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi, 

3. listwy krawędziowe – elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) służące do wykonywania 
styków materiałów ociepleniowych z innymi materiałami (np. ościeżnicami), 

4. profile dylatacyjne – elementy metalowe lub z włókna szklanego, służące do kształtowania 
szczelin dylatacyjnych na powierzchni ocieplanych elementów, 

5. taśmy uszczelniające – rozprężne taśmy z elastycznej, bitumizowanej pianki 
(poliuretanowej) do wypełniania szczelin dylatacyjnych, połączeń materiałów ociepleniowych 
z ościeżnicami, obróbkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi, 

 
2.2. Deski (panele) elewacyjne SDP-D  –  imitujące wyglądem deskę drewnianą wykonane  
z mieszaniny niebarwionych piasków kwarcowych oraz wodnej dyspersji kopolimeru akrylowo-
styrenowego wraz z pigmentem na bazie żelaza.  Deski wzmocnione wtopioną w masę siatką  
z włókna szklanego, pokryte z zewnątrz lakierobejcą. Klejone do podłoża za pomoca kleju  
SPD-K. Wymiary desek: dł. 260cm, szer. 16cm,  
 
2.3. Powierzchnia cokołu :  
       - płytki klinkierowe elewacyjne 25x6x1 cm  
       - zaprawa do klejenia płytek - elastyczna za prawa klejowa klasy S1- C2TE 
       - zaprawa do spoinowania płytek - systemowa,  wodoodporna drobnokruszywowa, 
         z właściwościami „Myko Bariery” (odporna na działanie grzybów i glonów) – typ CG2 WA  
 
2.4. Parapety zewn ętrzne   
Przyjęto parapety z blachy stalowej powlekanej. Boczne krawędzie parapetów zakończone 
zatyczkami systemowymi. 
 
3. SPRZĘT: 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
Ponadto wykonawca powinien wykazać się następującym sprzętem: 
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− rusztowania i urządzenia transportu pionowego – do prowadzenia robót elewacyjnych na 
wysokości, 

− mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe) – do przygotowania mas i zapraw, 
− sprzęt i narzędzia do nakładania ręcznego mas (pace, kielnie, szpachelki, łaty)  
− przyrządy miernicze, poziomnice, łaty, niwelatory, sznury traserskie itp. 
 
4. TRANSPORT 
jak p.4 specyfikacji ogólnej 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z umową i dokumentacją, 
wymaganiami SST, za jakość wykonywanych robót, oraz stosowania się do poleceń Inspektora 
Nadzoru. 
 
5.1. Ocieplenie ścian 
Przy wykonywaniu prac ociepleniowych nale ży bezwzgl ędnie przestrzega ć reżimu 
technologicznego a w szczególno ści: 
− należy stosowa ć wył ącznie „systemy zamkni ęte”. Niedopuszczalne jest mieszanie 

elementów i komponentów pochodz ących z ró żnych systemów, 
− wszelkie materiały wchodz ące w skład systemu ociepleniowego musz ą być 

stosowane zgodnie z przeznaczeniem i instrukcjami t echnicznymi produktów, 
− w czasie wykonywania robót i w fazie wysychania tem peratura otoczenia i podło ża nie 

powinna by ć niższa ni ż +50C a w przypadku materiałów silikatowych nie powinna  być 
niższa ni ż +80C. 

− podczas wykonywania robót i w fazie wi ązania materiały nale ży chroni ć przed 
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (deszcz, s ilne nasłonecznienie, silny 
wiatr), zagro żone płaszczyzny odpowiednio zabezpieczy ć, 

− rusztowania ustawia ć z wystarczaj ąco du żym odst ępem od powierzchni ścian dla 
zapewnienia odpowiedniej przestrzeni roboczej. Usta wione rusztowanie wymaga 
odbioru technicznego. 

Przyjęty system ocieplenia musi posiada ć: 
− Aprobat ę Techniczn ą 
− Certyfikat lub Deklaracj ę Zgodno ści z Aprobat ą Techniczn ą lub PN 
− Certyfikat na znak bezpiecze ństwa 
− Certyfikat zgodno ści ze zharmonizowan ą norm ą europejsk ą wprowadzona do zbioru 

norm polskich 
− Na opakowaniach materiałów u żytych do wykonania prac ociepleniowych - termin 

przydatno ści do stosowania 
 
5.1.1.- przygotowanie podło ża: 
Podłoże dla nowego ocieplenia ścian powinno być stabilne, nośne, suche, czyste i pozbawione 
elementów zmniejszających przyczepność materiałów mocujących warstwę izolacji termicznej. 
Powierzchnia podłoża musi być wyrównana: odstające części skute, zagłębienia wypełnione 
tynkiem wyrównawczym. Wszelkie zabrudzenia: tłuszcz, kurz, naloty itp. należy usunąć. 
Przed przystąpieniem do układania warstwy termoizolacyjnej podłoże należy zmyć ciśnieniowo 
wodą z dodatkiem środków przciwglonowych i grzybobójczych, osuszyć,  oraz zagruntować 
preparatem gruntującym głębokopenetrującym.  
 
5.1.2.- układanie płyt termoizolacyjnych: 
Płyty termoizolacyjne należy przyklejać metodą obwodowo-punktową. Zaprawę klejącą należy 
nałożyć na szerokości 3-5cm jako pas wzdłuż krawędzi płyty, oraz w 6 punktach tzw. placki o 
średnicy ok. 10 cm. Zaprawa klejąca powinna pokrywać minimum 40% efektywnej powierzchni 
przyklejenia płyty do podłoża. Nie należy dopuszczać do zanieczyszczenia krawędzi płyt 
izolacyjnych zaprawą 
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Uwaga:  Zapraw ę klejow ą nanosi si ę jedynie na powierzchni ę płyt izolacyjnych, nigdy na 
podło że. Niedopuszczalne i niezgodne  technologi ą jest pomini ęcie klejenia obwodowego 
płyty. 
Płyty termoizolacyjne należy układać od dołu, tak aby krawędzie płyt były usytuowane 
mijankowo. Każdą płytę należy docisnąć do ściany i lekko przesunąć aby zapewnić właściwe 
rozprowadzenie kleju. Powierzchnia kleju przylegająca do ściany po dociśnięciu płyt musi 
wynosić minimum 40%. Zaleca się ułożenie najniższego pasa na wypoziomowanej listwie 
cokołowej. Płyty należy układać od dołu do góry, rozmieszczając pasami poziomymi,  
z przewiązaniem na narożach na „mijankę” Płyty termoizolacyjne muszą być tak układane, by 
krawędź ich styku nie pokrywała się z krawędziami otworów w elewacji. Należy zachować 
przesunięcie styków płyt względem krawędzi ościeży na szerokość min. 10 cm. Po przyklejeniu 
płyt (nie wcześniej niż po 24 godz.) w celu wyrównania nierówności i ewentualnych uskoków 
między płytami należy je przeszlifować grubym papierem ściernym. 
 
Mocowanie płyt ł ącznikami (kołkami) mechanicznymi  można przeprowadzić następnego 
dnia po przyklejeniu płyt. Do mocowania płyt należy stosować łączniki z trzpieniem stalowym.  
 
5.1.3.- warstw ę zbrojon ą z siatki  z tworzywa szklanego wykonuje się najwcześniej po upływie 
24 godzin po nałożeniu płyt termoizolacyjnych. Zaprawę zbrojącą nakłada się rozprowadzając 
pacą zębatą 10x12 mm tworząc łoże grzebieniowe. Szerokość pasa nałożonej zaprawy wynosi 
ok. 120 cm.  Siatkę zbrojącą należy ułożyć pasami naniesionym kleju delikatnie wciskając ją 
pacą stalową a następnie ściągnąć płasko zaprawę wydostającą się przez oczka tkaniny. 
Powierzchnię wyrównać i wygładzić. Siatkę zbrojącą należy układać pasami, na zakład ok. 10 
cm. Siatka musi być odpowiednio napięta bez sfalowań. Siatka powinna być niewidoczna. 
Grubość warstwy klejącej powinna wynosić od 3 – 5 mm. 
− Naroża otworów okiennych i drzwiowych należy dodatkowo zabezpieczyć przez naklejenie 

ukośnych siatek o wymiarach min. 35 x 35 cm  
− Naroża ścian, otworów okiennych i drzwiowych wzmocnić narożnikami metalowymi z siatką 
Niedopuszczalne jest pozostawienie przyklejonego styropianu bez osłony na czas dłuższy niż  
2 tygodnie. 
 
5.1.4. – wyprawę tynkarską nakładać o uprzednim naniesieniu powłoki pośredniej, nie 
wcześniej niż po 48 godzinach od wykonania warstwy zbrojącej, nie później niż po 3 
miesiącach. Temperatura otoczenia + 5 do + 25˚ C bez opadów atmosferycznych. 
Kolorystyczny dobór mas tynkarskich, ich rozmieszczenie na ścianach budynku wykonać 
zgodnie z dokumentacją projektową 
 
5.1.5. – malowanie powierzchni elewacji -  malować 2-krotnie farbą silikonową z uprzednim 
gruntowaniem, wg zaleceń specyfikacji STT - ROBOTY MALARSKIE 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI 
6.1. Badania w czasie robót: 
W czasie wykonywania robót bieżąca kontrola robót zanikających będzie dotyczyć przede 
wszystkim: 
− sprawdzenie przygotowania podłoża – nośności, czystości, wilgotności, nasiąkliwości 

(wykonania warstwy gruntującej), równości powierzchni, 
− sprawdzenie jakości klejenia płyt izolacji termicznej – montażu profili cokołowych, 

przyklejenia płyt na powierzchni i krawędziach, szczelności styków płyt, wypełnienia szczelin, 
czystości krawędzi płyt, ukształtowania detali elewacji – dylatacji, styków i połączeń, 

− sprawdzenie wykonania mocowania mechanicznego – rozmieszczenia i rozstawu kołków 
rozporowych, położenia talerzyków (krążków) wobec płaszczyzny płyt (w płaszczyźnie lub do 
1 mm poza nią), 

− sprawdzenie wykonania warstwy zbrojonej – zbrojenia ukośnego otworów, zabezpieczenia 
krawędzi, wielkości zakładów siatki, pokrycia siatki zbrojącej, grubości warstwy i jakości 
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powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie 
systemu nie powinno powodować szkodliwych pęknięć w warstwie zbrojonej, tzn. pęknięć na 
połączeniach płyt, 

− kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej – sprawdzenie zakresu 
wykonania (w przypadku systemowego wymagania), 

− Kontroli wykonania warstwy wykończeniowej tynku – pod względem jednolitości, równości, 
koloru, faktury, 

6.2. Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich 
wymagań, dotyczących robót ociepleniowych, w szczególności w zakresie: 
− zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz  

z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 
− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
− prawidłowości przygotowania podłoża, 
− prawidłowości wykonania ocieplenia i szczegółów systemu ociepleniowego. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 
Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy na wstępie sprawdzić na podstawie 
dokumentów czy załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót 
potwierdzają, że przygotowane podłoża nadawały się do wykonania robót ociepleniowych,  
a użyte materiały spełniały wymagania pkt. 2 niniejszej SST. 
Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót. 
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 
 
6.3. Opis bada ń odbiorowych 
W trakcie dokonywania odbioru robót należy dokonać oceny wykonanych robót elewacyjnych  
z zastosowaniem systemów ocieplania ścian poprzez porównanie z wymaganiami podanymi  
w pkt. 5. niniejszej SST, które powinny uwzględniać wymagania producenta systemu 
docieplenia, normy dotyczące warunków odbioru a podane dalej w pkt. 10.1., a także 
„Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych 
zespolonych systemów ocieplania ścian” – wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemów 
Ociepleń, Warszawa 2004 r. M.in. zgodnie z treścią „Warunków technicznych wykonania  
i odbioru robót budowlanych” dla tynków o fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych 
tynkiem cienkowarstwowym, należy stosować wymagania normy PN-70/B-10100 „Roboty 
tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania przy odbiorze”. 
Według tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny mieścić się w 
następujących granicach jak dla tynki III kategorii: 
− odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej:  nie 

większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości 
− odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego: nie większe niż 2mm na 1 m  

i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokości oraz nie więcej niż  
6 mm w pomieszczeniach powyżej 3,5 m wysokości 

− odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego: nie większe niż 3mm na 1 m  
i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, 
belki itp.) 

− Odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji: nie 
większe niż 3 mm na 1 m 

Obowiązują także wymagania: 
− odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego promienia nie 

powinny być większe niż 7 mm, 
− dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków nie powinny 

być większe niż 10 mm na całej wysokości kondygnacji i 30 mm na całej wysokości budynku. 
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Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna 
posiadać jednorodny i stały kolor i fakturę. Niedopuszczalne jest występowanie na jej 
powierzchni lokalnych wypukłości i wklęsłości, możliwych do wykrycia w świetle rozproszonym. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
- wg zasad podanych w p. 7 części ogólnej 
Jednostkami obmiarowymi dla robót objętych SST są m2 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających, oraz odbiorowi końcowemu. 
8.1. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
Do robót zanikających przy wykonywaniu robót ociepleniowych należy przygotowanie wraz z 
ewentualnym gruntowaniem podłoża, klejenie płyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy 
zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie. Ich odbiór powinien zostać wykonany przed 
rozpoczęciem następnego etapu. Należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.3. 
niniejszej specyfikacji. 
W przypadku pozytywnego wyniku badań (zgodności z dokumentacją projektową i szczegółową 
specyfikacją techniczną) można zezwolić na rozpoczęcie wykonywania następnych etapów 
robót. W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badań) należy określić zakres prac i rodzaj 
materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po ich wykonaniu badania należy 
powtórzyć. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy 
zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
 
 
8.2. Odbiór ostateczny (ko ńcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja, powołana przez zamawiającego, na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
− dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
− szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania 

robót, 
− dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 

protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 
− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 

materiałów i wyrobów budowlanych, 
− protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 
− instrukcje producenta systemu ociepleniowego, 
− wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6. niniejszej ST, porównać je  
z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej 
robót ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia oraz dokonać 
oceny wizualnej. 
Roboty ociepleniowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne,  
a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem 
merytorycznym. 
Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wadliwie wykonanych robót ociepleniowych, 
wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 
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Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją przetargową, SST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania wyszczególnione w p.6. niniejszej specyfikacji dały 
pozytywne wyniki. 
9. WARUNKI PŁATNO ŚCI 
Warunki płatności zostały określone w p.9. części ogólnej 
 
 
10. PRZEPISY I NORMY 
− PN-EN 13162:2002  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z wełny mineralnej (MW) 
                                        produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 
− PN-EN 13163:2004  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze styropianu (EPS) 
                                        produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 
− PN-EN 13164:2003  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu 

                                  ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.  
− PN-EN 13164:2003/A1:2005(U)  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z 

                                  polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja 
                                   (Zmiana A1). 

− PN-EN 13499:2005  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone 
                                  systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja. 

− PN-EN 13500:2005  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone 
                                 systemy ocieplania (ETICS) z wełną mineralną. Specyfikacja. 

− PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły. 
− PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
− Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych 

zespolonych systemów ocieplania ścian – Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń,  
Warszawa 2004 r. 

− Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków | 
Warszawa 2002 r. 

− ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem styropianu jako 
materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat 
Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r. 

− ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem wełny mineralnej 
jako materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. – Zalecenia Udzielania Aprobat 
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r. 

− ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe łączniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat 
Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r. 

− ZUAT 15/V.07/2003 Łączniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w płyty. Zalecenia 
Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r. 

− ZUAT 15/VIII.07/2003 Zaprawy klejące i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat 
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r. 

− ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Złożone systemy izolacji cieplnej  
z wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r. 

− ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych – Łączniki tworzywowe do mocowania 
warstwy izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r. 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I Budownictwo ogólne część 4, 
Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r. 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty wykończeniowe, 
zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r. 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny 
zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 
zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 
2011). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym  
(Dz. U. Nr 198 poz. 2041). 

−  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
NR: B-15.00.00 – ROBOTY ZEWNĘTRZNE  

Parking, PLACE, CHODNIKI 
 

KOD CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie ró żnych nawierzchni 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot stosowania SST: 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  związanych  
z wykonaniem dróg, placów, ogrodzenia, przy realizacji niniejszego zadania pn.: „Przebudowa 
Pawilonu nr 3 Oddziału Gru źlicy i Chorób Płuc …………w Górnie” 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w p.1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie nw. robót dla zadania jak w p. 1.1. tj: 
− wykonanie parkingu i placów utwardzonych, 
− wykonanie chodników, odbojówki    
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
wytycznymi zawartymi w p.1.4. części ogólnej. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją przetargową, ST poleceniami Inspektora Nadzoru z zachowaniem warunków 
BHP i obowiązującymi przepisami oraz zasadami wyszczególnionymi w p. 1.5. części ogólnej 
 
2. MATERIAŁY: 
 
2.1. Kruszywa pod parking, place, chodniki:  
   
2.1.1. Do podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem  należy stosować kruszywa 
naturalne - piaski, pospółki, żwiry, albo mieszankę tych kruszyw o ciągłym uziarnieniu, 
spełniające wymagania podane w tablicy 1. 
 

Tablica 1. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem 
 

Lp Właściwości Wymagania 

1. 

Uziarnienie, wg PN-91/B-06714/15: 
a) ziaren pozostających na sicie 2 mm, %, nie mniej niż: 
b) ziaren przechodzących przez sito 0,075 mm, %, nie więcej 
niż: 

 
30 
 

15 

2. 
Zawartość części organicznych, 
wg PN-78/B-067I4/28 

Barwa cieczy nad 
kruszywem nie ciemniejsza 

od barwy wzorcowej 

3. 
Zawartość zanieczyszczeń obcych, wg PN-78/B- 
06714/12, %, nie więcej niż: 

0,5 

4. 
Zawartość związków siarki, w przeliczeniu 
na S03, wgPN-78 /B-06714/28, %, poniżej 

1 
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Wszystkie kruszywa użyte do stabilizacji cementem powinny pochodzić tylko ze źródeł 
uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. Kruszywa, które nie spełnią 
wymagań określonych w tabeli 1. niniejszej Specyfikacji, zostaną odrzucone. 
 
W zależności od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni drogowej, wytrzymałość kruszywa 
stabilizowanego cementem wg PN-S-96012, powinna spełniać wymagania określone  
w tablicy 2. 

Tablica 2. Wymagania dla kruszyw stabilizowanych cementem dla  
poszczególnych warstw podbudowy i ulepszonego podłoża 

 
Wytrzymałość na ściskanie próbek 

nasyconych wodą (MPa) Lp. Rodzaj warstwy w konstrukcji 
nawierzchni drogowej 

po 7 dniach po 28 dniach 

Wskaźnik 
mrozoodporności 

1 
Podbudowa zasadnicza dla KR1 lub 
podbudowa pomocnicza dla KR2 do 
KR6 

od 1,6  do  2,2 od 2,5 do 5,0 0,7 

2 

Górna część warstwy ulepszonego 
podłoża gruntowego o grubości co 
najmniej 10cm dla KR5 i KR6 lub 
górna część warstwy ulepszenia 
słabego podłoża z gruntów 
wątpliwych oraz wysadzinowych 

od 1,0  do  1,6 od 1,5 do  2,5 0,6 

3 

Dolna część warstwy ulepszonego 
podłoża gruntowego w przypadku 
posadowienia konstrukcji nawierzchni 
na podłożu z gruntów wątpliwych  
i wysadzinowych 

- od 0,5 do  1,5 0,6 

 
Zawartość cementu w mieszance nie może przekraczać wartości podanych w tablicy 3. 
Zaleca się taki dobór mieszanki, aby spełnić wymagania wytrzymałościowe określone  
w tablicy 2, przy jak najmniejszej zawartości cementu. 

 
Tablica 3. Maksymalna zawartość cementu w mieszance cementowo-gruntowej lub  

w mieszance kruszywa stabilizowanego cementem dla poszczególnych warstw  
podbudowy i ulepszonego podłoża 

 
Maksymalna zawartość cementu, % w stosunku do masy 

suchego gruntu lub kruszywa Lp. Kategoria ruchu 
podbudowa 
zasadnicza 

podbudowa 
pomocnicza 

ulepszone 
podłoże 

1 KR 2 do KR 6 - 6 8 
2 KR 1 8 10 10 

 
Zawartość wody w mieszance powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według 
normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481, z tolerancją +10%, -20% jej wartości. 
Zaprojektowany skład mieszanki powinien zapewniać otrzymanie w czasie budowy 
właściwości gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganiami 
określonymi w tablicy 2. 
 
2.1.2. Do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizo wanych mechanicznie 
powinno być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub 
kamieni narzutowych i otoczaków albo ziaren żwiru większych od 8 mm. Kruszywo powinno być 
jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 
 
Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 powinna leżeć między 
krzywymi granicznymi o rzędnych podanych w tablicy 4 
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Tablica 4 - Uziarnienie kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
 

Sito kwadratowe [mm] Przechodzi przez sito [%] 
63 

31,5 
20 
16 
8 
4 
2 

0,5 
0,075 

 
100 

78 - 100 
70 - 95 
51 - 75 
37 - 58 
25 - 42 
13 - 23 
2 -10 

 
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej 
granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar 
największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej 
jednorazowo. 
Kruszywo powinno spełniać wymagania określone w tablicy 5. 
 

Tablica 5. Wymagania dla kruszywa 
 

L.p. Wyszczególnienie właściwości Wymagania Badania według 

1 Zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm, % (m/m) od 2 do 10 PN-B-06714-l5 
2 Zawartość nadziarna, % (m/m), nie więcej niż 5 PN-B-06714-l5 

3 
Zawartość ziarn nieforemnych, % (m/m), nie 
więcej niż 

35 PN-B-06714-16 

4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych 
barwa nie 
ciemniejsza 
niż wzorcowa 

PN-B-06714-26 

5 
Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym 
zagęszczeniu metodą I lub II wg PN-B-04481, % 

od 30 do 70 BN-64/8931-01 

6 

Ścieralność w bębnie Los Angeles 
a) ścieralność całkowita po pełnej liczbie obrotów,  
    nie więcej niż 
b) ścieralność częściowa po 1/5 pełnej liczby obrotów 
    w stosunku do ubytku masy po pełnej liczbie 
    obrotów, nie więcej niż 

35 
 

30 
PN-B-06714-42 

7 Nasiąkliwość, % (m/m), nie wiece niż 3 PN-B-06714-18 

8 
Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach 
zamrażania, % (m/m), nie więcej niż 

5 PN-B-06714-19 

9 
Zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO3 
%(m/m), nie więcej niż 1 PN-B-06714-28 

10 
Wskaźnik nośności wnoś mieszanki kruszywa, %, 
nie mniejszy niż: 

80 PN-S-06102 

 
2.2. Cement. 
Należy stosować cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701, portlandzki z dodatkami wg 
PN-B-19701   
 
2.3. Parking, place utwardzone: 

− kostka brukowa betonowa wibroprasowana  „Behaton” , „Nostalit” gr. 8cm , klasa 
„50”, o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 50 MPa, układana na podsypce 
cementowo-piaskowej 1:4 o grubości 4 cm, 

− kraw ężniki  betonowe 100x30x15cm z betonu wibroprasowanego na ławie betonowej  
z betonu B-15 
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− obrze ża betonowe 100x30x8cm  z betonu wibroprasowanego na ławie betonowej  
z betonu B-20 

− podbudowa warstwa górna gr.10 cm z kruszywa łamaneg o wg PN-S-06102:1997 -   
kliniec fr. 0-31,5 mm,  

− podbudowa warstwa dolna gr.20 cm z kruszywa łamaneg o wg PN-S-06102:1997 -   
tłuczeń fr. 31,5 – 63 mm,  

− podbudowa gr. 15 cm z kruszywa stabilizowanego ceme ntem do R m=1,5 Mpa –  
kruszywo mineralne powinno spełniać wymagania określone w pkt. 2.1.1 

 
2.4. Chodniki, odbojówka: 
 

− kostka brukowa betonowa wibroprasowana gr. 6cm , klasa „50”, o wytrzymałości na 
ściskanie nie mniejszej niż 50 MPa, układana na podsypce cem.-piaskowej 1:4 

− obrze ża betonowe 100x30x8cm  z betonu wibroprasowanego na ławie betonowej  
z betonu B-20 

− podbudowa warstwa górna gr.15 cm z kruszywa łamaneg o wg PN-S-06102:1997 -   
kliniec fr. 1,0-31,5 mm,    

− podbudowa warstwa dolna gr. 20 cm  -  pospółka żwirowo-piaskowa fr. 1,0-31,5 mm  
wg PN-B-02480:1986 

 
2.5. Elementy małej architektury: 
 
2.5.1. Ławki parkowe 
Materiał ławki:  drewno sosnowe z profilem stalowym                                                                   - 
wymiary ławki (cm): długość 180, szerokość 50, wysokość całkowita 85 
− siedzisko drewniane 
− kolor ławki:  listwy: palisander, taek  
− elementy stalowe malowane proszkowo 
 
2.5.2. Kosze na śmieci, parkowe, stalowo drewniany: 
Parametry koszna: 
− pojemność:  35 L 
− konstrukcja z drewna iglastego i stali 
− wymiary kosza: wysokość 85 cm, średnica 38 cm, 
− montowany poprzez zabetonowanie w podłożu, 
− w zestawie z koszem:  wkład stalowy i rączka do wyciągania 
− kosz z popielnicą 
 
2.5.3. Pergola stalowo drewniana: 
    
− konstrukcja nośna: stalowa, ocynkowana i malowana proszkowo, 
− ściany boczne: listwy konstrukcyjne sosnowe, czterostronnie strugane, bezsęczne, wym. 

50x30mm, 
− zadaszenie: listwy konstrukcyjne sosnowe, czterostronnie strugane, bezsęczne, wym. 

100x30mm,, 
 
3. SPRZĘT: 
Wg wskazań zawartych w p. 3 ST część ogólna, ponadto: 
Wykonawca do wykonania robót wg niniejszej SST powinien wykazać się możliwością 
korzystania z n/w sprzętu: 
- mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonej w urządzenia dozujące wodę - mieszarki 

powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej, 
- układarek lub równiarek do rozkładania kruszywa i mieszanki przywiezionej na budowę, 
- walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania, 
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- zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych lub małych walców wibracyjnych do 
zagęszczania w miejscach trudnodostępnych 

 
4. TRANSPORT 
jak p.4 specyfikacji ogólnej 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z umową i dokumentacją, 
wymaganiami SST, za jakość wykonywanych robót, oraz stosowania się do poleceń Inspektora 
Nadzoru. 
 
5.1.  Koryto wraz z profilowaniem i zag ęszczanie podło ża: 
 
Warunki przyst ąpienia do robót. 
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia 
podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z ułożeniem poszczególnych 
warstw podbudowy. 
Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża, jest 
możliwe wyłącznie za zgoda Inspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych. 
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać 
się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem warstw podbudowy. 
 

Wykonanie koryta. 
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być 
wcześniej przygotowane. 
Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi projektowanego obiektu i w rzędach równoległych do osi 
lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rozmieszczenie palików lub 
szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach 
nie większych niż co 10 metrów. 
Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym 
prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia. 
Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, 
na przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania 
musi być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z 
ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład 
w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru. 
 
Profilowanie i zag ęszczanie podło ża. 
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 
zanieczyszczeń. Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne 
terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża.  
Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany 
w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania.  
Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami 
podłużnymi i poprzecznymi nawierzchni oraz zagęszczone. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie 
może być mniejszy od 0,95. Dopuszczalne tolerancje dla głębokości wykonanego koryta 
wynoszą ± l cm. Dla szerokości koryta dopuszczalne tolerancje wynoszą ± 5 cm. Wykonanie 
koryta oraz profilowanie i zagęszczenie podłoża powinno nastąpić bezpośrednio przed 
rozpoczęciem układania warstw nawierzchni. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym 
zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany nie związany z wykonywaniem 
warstwy konstrukcyjnej nawierzchni. Jeśli dokładność mechanicznego wykonania koryt nie jest 
wystarczająca, ostateczne profilowanie należy wykonać ręcznie. 
Jeżeli podłoże ulepszone pod nawierzchnię, wykonane z materiałów związanych spoiwami lub 
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lepiszczami, wykazuje jakiekolwiek wady, to powinny one być usunięte wg zasad 
akceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 
Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej 
z tolerancja od -20% do +10%. 
Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zag ęszczonego podło ża. 
Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym 
stanie. Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi 
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, 
to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez 
rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do 
układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 
Po osuszeniu podłoża Inspektora Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie 
niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to 
naprawę wykona on na własny koszt. 
 
5.2. Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowaneg o cementem. 
Podbudowę z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem należy wykonywać przy 
odpowiednich warunkach atmosferycznych. Nie może być wykonywana wtedy, gdy podłoże jest 
zamarznięte i podczas opadów deszczu. Nie należy rozpoczynać stabilizacji gruntu lub 
kruszywa cementem, jeżeli prognozy meteorologiczne wskazują na możliwy spadek 
temperatury poniżej 5°C w czasie najbliższych 7 dni. 
 
Przygotowanie podło ża. 
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi lub placu i w rzędach równoległych do osi, 
lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do 
wytyczenia robot w odstępach nie większych niż co 10 m. 
Jeżeli warstwa mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami hydraulicznymi ma być układana 
w prowadnicach, to po wytyczeniu podbudowy należy ustawić na podłożu prowadnice w taki 
sposób, aby wyznaczały one ściśle linie krawędzi układanej warstwy według Dokumentacji 
Projektowej. Wysokość prowadnic powinna odpowiadać grubości warstwy mieszanki gruntu 
lub kruszywa ze spoiwami hydraulicznymi, w stanie niezagęszczonym. Prowadnice powinny 
być ustawione stabilnie, w sposób wykluczający ich przesuwanie się pod wpływem 
oddziaływania maszyn użytych do wykonania warstwy. 
 
Stabilizacja metod ą mieszania w mieszarkach stacjonarnych. 
 
Składniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszające, powinny być dozowane w ilości 
określonej w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna być wyposażona w 
urządzenia do wagowego dozowania kruszywa lub gruntu i cementu oraz objętościowego 
dozowania wody. 
Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien być krótszy od 1 minuty, o ile 
krótszy czas mieszania nie zostanie dozwolony przez Inspektora Nadzoru po wstępnych 
próbach. W mieszarkach typu ciągłego prędkość podawania materiałów powinna być ustalona  
i na bieżąco kontrolowana w taki sposób, aby zapewnić jednorodność mieszanki. 
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej z tolerancją +10 % i -20 % 
jej wartości. 
Przed ułożeniem mieszanki należy ustawić prowadnice i podłoże zwilżyć wodą. 
Mieszanka dowieziona z wytwórni powinna być układana przy pomocy układarek lub 
równiarek Grubość układania mieszanki powinna być taka, aby zapewnić uzyskanie 
wymaganej grubości warstwy po zagęszczeniu. 
Przed zagęszczeniem warstwa powinna być wyprofilowana do wymaganych rzędnych, 
spadków podłużnych i poprzecznych. Przy użyciu równiarek do rozkładania mieszanki należy 
wykorzystać prowadnice, w celu uzyskania odpowiedniej równości profilu warstwy. Od użycia 
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prowadnic można odstąpić przy zastosowaniu technologii gwarantującej odpowiednią równość 
warstwy, po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru. Po wyprofilowaniu należy natychmiast 
przystąpić do zagęszczania warstwy. 

ZagęszczZagęszczZagęszczZagęszczanieanieanieanie....    
Zagęszczone warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem należy prowadzić przy 
użyciu walców gładkich, wibracyjnych lub ogumionych, (ew. zagęszczarek mechanicznych)  
w zestawie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru. 
Zagęszczenie podbudowy oraz ulepszonego podłoża o przekroju daszkowym powinno 
rozpoczynać się od krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się  
w stronę osi jezdni. Zagęszczanie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno 
rozpocząć się od niżej położonej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi, częściowo 
nakładającymi się, w stronę wyżej położonej krawędzi. Pojawiające się w czasie zagęszczenia 
zaniżenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, muszą być natychmiast naprawiane przez 
wymianę mieszanki na pełną głębokość, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. Powierzchnia 
zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity wygląd. 
W przypadku technologii mieszania na miejscu, operacje zagęszczania i obróbki 
powierzchniowej muszą być zakończone nie później niż w ciągu 5 godzin, licząc od momentu 
rozpoczęcia mieszania gruntu z cementem. 
Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia mieszanki 
cementowo-gruntowej określonego wg PN-B-04481:1998 (BN-77/8931-12) metodą I lub II nie 
mniejszego od 100 % maksymalnego zagęszczenia. 
Specjalną uwagę należy poświęcić zagęszczeniu mieszanki w sąsiedztwie spoin roboczych 
podłużnych i poprzecznych oraz wszelkich urządzeń obcych. 
Wszelkie miejsca luźne, rozsegregowane, spękane podczas zagęszczania lub w inny sposób 
wadliwe, muszą być naprawione przez zerwanie warstwy na pełną grubość, wbudowanie 
nowej mieszanki o odpowiednim składzie i ponowne zagęszczenie. Roboty te są wykonywane 
na koszt Wykonawcy.  
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana  
w dobrym stanie. Bezpośrednio po zagęszczeniu wykonaną podbudowę należy zabezpieczyć 
przed parowaniem wody. 
 
5.3.  Wykonanie warstw podbudowy z kruszyw łamanych  zagęszczanych mechanicznie : 
Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby 
jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość 
pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa 
podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągniecie wymaganych spadków 
i rzędnych wysokościowych. 
Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna 
być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych 
wysokościowych. 
Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej 
warstwy przez Inspektora Nadzoru. 
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności 
optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiał 
nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli 
wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka 
powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy 
wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę 
należy osuszyć. 
Wskaźnik zagęszczenia podbudowy nie niższy od Is = 1,0 
Wszystkie powyższe warstwy po rozściełaniu oraz zagęszczeniu walcami wibracyjnymi muszą 
być przepuszczalne dla wody. Podbudowy z kruszywa powinny odpowiadać wymaganiom 
związanym z nośnością, zagęszczeniem oraz równością sprawdzanym po zakończeniu każdej 
z warstw. 
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5.4. Układanie nawierzchni z kostki betonowej 
Do układania nawierzchni przystąpić po wykonaniu warstw odcinających z piasku i podbudowy 
z kruszywa łamanego. Wszystkie warstwy muszą być zagęszczone mechanicznie do Is = 0,95 
walcami wibracyjnymi. Ustawić obrzeża lub krawężniki,  obetonować i wyregulować wg osi 
poziomych i podanych punktów wysokościowych. Zewnętrzne ściany obrzeży i krawężników 
obsypać ziemią i zagęścić.  
Kostkę betonową układać na podsypce cementowo-piaskowej w stosunku 1:4 z piasku 
naturalnego i cementu gr. 4 - 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem z przycięciem wg potrzeby. 
Ubicie nawierzchni z kostki betonowej należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki 
wibracyjnej (płytowej) z osłoną z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać 
walca. Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka  
i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe 
mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. Po ubiciu nawierzchni 
wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI 
 
6.1.Sprawdzeniu podlega: 
 
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem placów i chodników oraz ogrodzenia polegać 
będzie na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji i 
powinna obejmować: 
− Przygotowanie podłoża 
− Materiał użyty na poszczególne warstwy 
− Sprawdzenie uziarnienia kruszywa. Próbki do badań należy pobierać z mieszarek lub  

z podłoża przed podaniem spoiwa. Uziarnienie kruszywa lub gruntu powinno być zgodne  
z wymaganiami podanymi w ST dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów  
i ulepszonego podłoża. 

− Sposób i jakość zagęszczenia poszczególnych warstw. Mieszanka powinna być 
zagęszczana do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,00 oznaczonego 
zgodnie z BN-77/8931-12. 

− Sprawdzenie grubości podbudowy i ulepszonego podłoża, która nie może różnić się od 
grubości projektowanej o więcej niż: - dla podbudowy zasadniczej ± 10%, - dla podbudowy 
pomocniczej i ulepszonego podłoża +10%, -15%. 

− Sprawdzenie nierówności podłużnych i poprzecznych podbudowy mierzone 4-metrową łatą. 
      Nierówności nie powinny przekraczać: - 12mm dla podbudowy zasadniczej, - 15mm dla 
      podbudowy pomocniczej i ulepszonego podłoża 
− Sprawdzenie wykonanych spadków, spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego podłoża 

powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5% 
− Sprawdzenie wytrzymałości na ściskanie podbudowy. Wytrzymałość na ściskanie określa 

się na próbkach walcowych o średnicy i wysokości 8cm. Próbki do badań należy pobierać  
z miejsc wybranych losowo, w warstwie rozłożonej przed jej zagęszczeniem. Próbki w ilości 
6 sztuk należy formować i przechowywać zgodnie z normami dotyczącymi poszczególnych 
rodzajów stabilizacji spoiwami. Trzy próbki należy badać po 7 lub 14 dniach oraz po 28 lub 
42 dniach przechowywania. Wyniki wytrzymałości na ściskanie powinny być zgodne  
z wymaganiami podanymi w ST dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów i 
ulepszonego podłoża. 

− ogrodzenie: wymiary i głębokość posadowienia fundamentów, kotwienie słupów, montaż 
poszczególnych elementów 

 
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
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projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających, oraz odbiorowi końcowemu. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją przetargową, SST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania wyszczególnione w p.6. niniejszej specyfikacji dały 
pozytywne wyniki. 
 
8.2. – Odbiór ostateczny polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. 
 
9. WARUNKI PŁATNO ŚCI 
Warunki płatności zostały określone w p.9. części ogólnej 
 
10. PRZEPISY I NORMY 
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych 
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 
PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 
PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 
bezpośrednią 
PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 
organicznych 
PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową 
PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego 
PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego 
PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles 
PN-B-06731 Żużel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania 
techniczne 
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 
PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu 
stabilizowanego cementem  
PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego 
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem belkowym 
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
PN-S-02205 :1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania” – załącznik B 
PN-EN 1338, 1339,1340, 771 - wyroby betonowe (kostka brukowa, płyty brukowe, krawężniki, 
elementy murowe) – klasyfikacja i wymogi 
10.2. Inne dokumenty 
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997 
Wytyczne MK CZDP „Stabilizacja kruszyw i gruntów żużlem wielkopiecowym granulowanym”, 
Warszawa 1979 

 


