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1. WSTĘP 

 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania wykonania i odbioru 

budowy instalacji elektrycznych wewnętrznych i zewnętrznych Budowy budynku urządzeń 

technicznych (gazy medyczne) w ramach przebudowy pawilonu nr 3 Oddziału Gruźlicy i 

Chorób Płuc SPZZ „Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnie 

 

1.2 Zakres stosowania 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zleceniu realizacji robót objętych w punkcie 1.1 i jest dokumentem nadrzędnym w stosunku 

do projektu technicznego. 

Materiały użyte do wykonania instalacji muszą ściśle spełniać wymagania niniejszej 

specyfikacji. Możliwe jest zaproponowanie innych produktów równorzędnej jakości jednak 

w tym przypadku wszystkie niezbędne przeróbki projektowe, budowlane i instalacyjne 

muszą być wykonane na koszt wykonawcy. Jakakolwiek zmiana materiałowa musi zostać 

uzgodniona na piśmie z przedstawicielem inwestora i z zespołem projektowym 

Wykonawstwo instalacji powinno ściśle odpowiadać wymaganiom niniejszej specyfikacji i 

ponadto: 

- uwzględniać wymagania określone w odnośnych normach, przepisach oraz warunkach 

wykonania i odbioru technicznego robót elektrycznych 

- uwzględniać wymagania PGE Dystrybucja S.A. 

- uwzględniać zastosowanie nowoczesnych technologii instalacyjnych 

- być prowadzone przez doświadczonych monterów o potwierdzonych kwalifikacjach. 

 

Całość robót powinna być prowadzona z uwzględnieniem: 

- przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

- przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej 

- przepisów dotyczących pracy przy urządzeniach elektrycznych 

Poprawność wykonania i zgodność z wymaganiami niniejszej specyfikacji dla części i 

całości projektowanych instalacji musi być stwierdzona na piśmie przez przedstawiciela 

Inwestora oraz zespół projektowy. Odbiór częściowy dotyczy w szczególności elementów 

instalacji, które ulegają zakryciu przez wykończenie budowlane. W przypadku 

niezadowalającej jakości robót lub użytych materiałów wykonawca będzie musiał wykonać 

na własny koszt niezbędne poprawki, wymiany i przekładki instalacji. 

Kontrakt zawierany jest na wykonanie instalacji kompletnej, w pełni sprawnej i spełniającej 

wszystkie wymagania techniczne, formalne i estetyczne. 

Kontrakt zawierany jest na wykonanie instalacji kompletnej, w pełni sprawnej i spełniającej 

wszystkie wymagania techniczne, formalne i estetyczne. Oznacza to, że wykonawca 

powinien uwzględnić wszystkie nakłady na wykonanie instalacji w tym te, które nie są 

wprost wymienione w załączonych zestawieniach materiałowych takie jak np. wsporniki i 

uchwyty montażowe, rurki instalacyjne i dławiki kablowe na doprowadzeniach, wkładki 

bezpiecznikowe, źródła światła itp. 

Po zakończeniu budowy wykonawca dostarczy inwestorowi: 

- plany i schematy instalacji z uwzględnieniem zmian dokonanych na budowie w 

stosunku do projektu wykonawczego, 
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- pisemne uzgodnienia odstępstw od projektu z przedstawicielem inwestora oraz z 

zespołem projektowym, 

- dokumenty w sprawie dostawy energii elektrycznej 

- gwarancje, atesty, dowody zakupu oraz inne dokumenty związane z zastosowanymi 

urządzeniami i materiałami, 

- protokoły prób i pomiarów pomontażowych, 

- instrukcję użytkowania instalacji elektrycznych i systemów telekomunikacyjnych, 

- protokoły szkoleń personelu użytkownika, 

Dokumenty powyższe mają zostać przekazane w uzgodnionej ilości egzemplarzy, w 

czytelnej, opracowanej graficznie formie, ze spisem treści. 

Na życzenie inwestora wykonawca dostarczy do wglądu materiały elektryczne dla 

wyposażenia budynku. Mogą to być przede wszystkim elementy wykończeniowe tzn. 

oprawy i osprzęt elektryczny, tablice rozdzielcze itp. Wymagania wyżej określone należy 

traktować jako minimalne. Mogą one ulec zmianom i rozszerzeniom w ramach ogólnych i 

szczegółowych warunków kontraktowych. 

 

1.3 Zakres robót ujęte ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót i obejmują: 

- instalacje elektryczne wewnętrzne siły, gniazd wtyczkowych i oświetlenia, 

-  Zasilanie kablowe nn i kable sygnalizacyjne 

- montaż okablowania oraz dodatkowego osprzętu elektrycznego, 

- wykonanie pomiarów i programowania. 

- przepisy związane 

 

1.4. Określenia podstawowe i definicje 

Inspektor nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego (Inwestora), upoważniona 

do nadzoru nad realizacją robot i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 

umowy. 

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robot, zgodne z dokumentacją 

projektową i specyfikacją techniczną, zaakceptowane przez Inspektora. 

Polecenie Inspektora nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robot lub innych spraw 

związanych z prowadzeniem budowy. 

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem dokumentacji 

projektowej. 

Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robot według 

technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robot w 

ustalonych jednostkach przedmiarowych. 

Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 

zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

Roboty budowlane – budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, 

remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzającą jego 

przydatność do stosowania w budownictwie. 

Rozdzielnia – jest to wyodrębniona część stacji elektroenergetycznej składająca się z 

urządzeń rozdzielczych i aparatury pomiarowej przystosowanych do tego samego napięcia 

znamionowego 
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Uziemienie – połączenie części uziemianych (części czynnej, części przewodzącej 

dostępnej, części obcej) z ziemią. 

Przewód uziemiający – przewód łączący część uziemioną z uziomem 

Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa – ochrona części przewodzących, dostępnych w 

wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych. 

Listwy instalacyjne – Są wykonane z tworzyw sztucznych i służą do układania przewodów. 

Zaleta stosowania to wymienialność instalacji. 

Perforowane korytka instalacyjne z blachy perforowanej - Korytka metalowe i listwy 

instalacyjne powinny spełniać wymagania normy PN-E-05100-1 i pr. PN-E-05100-2. 

Łączniki wtyczkowe – gniazda elektryczne – Gniazda powinny spełniać normę PN-IEC 

884-1+A 1996, PNE –93201:1997. Gniazda muszą być dopuszczone do stosowania na 

rynku polskim. 

Wyłączniki nadprądowe instalacyjne – Wyłączniki budowane są jako jedno-, dwu-, troj 

oraz czterobiegunowe. Stosować wyłączniki zgodne z normą PN-90/E93002, EN 60898. 

Rozłączniki bezpiecznikowe – są konstrukcjami dwuczłonowymi i składają się z dwoch 

zasadniczych elementów: podstawy, w której umieszczone są m.in. zaciski przyłączeniowe, 

styki wtykowe wkładek bezpiecznikowych oraz styki głowne nieruchome rozłączne wraz z 

komorami gaszeniowymi; ruchomej pokrywy (często odejmowalnej od podstawy), na ktorej 

są zamocowane wkładki bezpiecznikowe wraz z stykami ruchomymi rozłącznymi, a także 

mechanizm napędowy z dźwignią ręczną. 

Wyłączniki główne – Stosować wyłączniki spełniające normę EN60947-2. 

Ograniczniki przepięć –Zastosowane urządzenia powinny spełniać następujące normy : 

PN-IEC 61024-1:2001, 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, normatywami elektrycznymi, ST4, zaleceniami Inspektora 

nadzoru oraz nadzoru inwestorskiego i autorskiego oraz zgodnie z zasadami Prawa 

Budowlanego. 

Wszelkie odstępstwa oraz ewentualne zmiany w zastosowanym osprzęcie lub urządzeniach 

muszą być uzgadniane z Inwestorem. 

 

1.5.1. Dokumentacja robót montażowych 

Dokumentację robot montażowych elementów instalacji elektrycznej stanowią: 

a) projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 

2005 r. Nr 75, poz. 664), 

b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (obligatoryjne w przypadku 

zamówień publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 

dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, 

poz. 664), 

c) dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiorki, tablicy informacyjnej 

oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. 

U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami), 

d) dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
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zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o 

wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub 

zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów, 

e) protokoły odbiorów częściowych, końcowych oraz robot zanikających i ulegających 

zakryciu z załączonymi protokołami z badań kontrolnych, 

f) dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 

lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 

 

1.5.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Montaż elementów wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i szczegółowej 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot montażowych, opracowanych dla 

konkretnego przedmiotu zamówienia. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST są uważane za wartości docelowe, 

od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 

materiałów i elementów instalacji muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 

określonymi wymaganiami i certyfikatami. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub 

wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub ST i mają wpływ na 

niezadowalającą jakość elementu instalacji, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a 

elementy instalacji zdemontowane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

Jeżeli w trakcie wykonywania Robot okaże się koniecznym uzupełnienie rysunków 

Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i Specyfikacje na własny koszt w 5 egzemplarzach 

i przedłoży je Kierownikowi Budowy do zatwierdzenia. Dodatkowo poza Specyfikacjami, 

rysunkami i innymi informacjami zawartymi w umowie. 

Wykonawca powinien dostarczyć wszystkie rysunki, dokumenty, zezwolenia związane i 

inne dane potrzebne do wykonania robot oraz do określenia parametrów technicznych 

wymaganych w Kontrakcie. Wykonawca może składać te informacje kolejno w częściach, 

ale każda przedłożona część musi być w dostatecznym stopniu kompletna by mogła być 

sprawdzona i zatwierdzona przez upoważnione jednostki niezależnie od całości projektu. 

Kierownik Budowy powinien sformułować komentarz i/lub zastrzeżenia dotyczące 

rysunków, dokumentacji i danych przedstawionych przez Wykonawcę. Te komentarze lub 

zastrzeżenia należy uważać za przyjęte przez Wykonawcę jeśli nie zgłosi zastrzeżeń na 

piśmie. Wykonawca przed złożeniem rysunków, dokumentacji i danych powinien 

skonsultować się z Kierownikiem Budowy. Notatka dotycząca konsultacji powinna być 

dostarczona przed datą konsultacji oraz, jeśli jest to wymagane przez Kierownika Budowy, 

Wykonawca powinien dostarczyć rysunki w wymaganej ilości kopii przed datą konsultacji. 

Terminy związane z czasem akceptacji rysunków przez Kierownika Budowy oraz czas. 

dostarczenia rysunków przez Wykonawcę określone zostaną na etapie zawarcia kontraktu. 

Wykonawca powinien bezzwłocznie uzupełnić dokumentację oraz rysunki dostarczone 

Kierownikowi Budowy w zakresie zmian wprowadzonych w czasie wykonywania Robot. 

Wykonawca powinien dostarczyć Kierownikowi Budowy rysunki powykonawcze w pięciu 

egzemplarzach dla każdego ukończonego odcinka Robot, który będzie przekazany do użycia 

lub będzie wykorzystany przez specjalistyczną firmę lub Zamawiającego, zgodnie z polskim 

ustawodawstwem, nie później niż 14 dni przed datą przekazania. Forma rysunków powinna 

być zgodna z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 

2003 r. oraz ze zmianami z dn. 6.11.2008r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego". O ile rysunki wykonawcze przekazywane były w wersji 

elektronicznej Kierownik Budowy ma prawo Żądać przekazania rysunków 

powykonawczych w takiej postaci. 

Roboty nie ujęte w ST wykonywać wg: obowiązujących norm i przepisów, instrukcji DTR 

urządzeń. 
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1.5.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek stosować w czasie prowadzenia robot przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robot 

wykończeniowych Wykonawca będzie podejmować wszelkie konieczne kroki mające na 

celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i 

wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 

społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 

następstwie jego sposobu działania. 

 

1.5.4. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami na 

terenie budowy. 

 

1.5.5. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na terenie 

budowy. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 

instalacji elektrycznych i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego 

uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi inspektora nadzoru i 

zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej 

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za 

wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na budowie. 

 

1.5.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robot wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 

oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 

oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 

budowie. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 

1.5.7. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robot i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robot instalacyjnych od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

 

1.5.8. Stosowanie się do przepisów prawa oraz innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 

państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w 

pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia robot, np. rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 

dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 

września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 

169 poz. 1650). 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
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urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich 

działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty 

 

1.6. Klasyfikacja robót 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robot 

instalacyjnych objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST). 

1) Roboty instalacyjne w budynkach - 45300000-0  

2) Roboty instalacyjne elektryczne - 45310000-3  

3) Roboty w zakresie okablowania elektrycznego - 45311100-1   

4) Roboty w zakresie instalacji elektrycznych - 45311200-2  

5) Instalowanie rozdzielnic elektrycznych - 45315700-5     

6) Inne instalacje elektryczne - 45317000-2  

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Właściwości wyrobów budowlanych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące 

zamawiania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań 

laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia. 

Wszystkie materiały i wyroby stosowane do wykonania robot powinny spełniać wymagania 

polskich norm (PN), w tym norm europejskich wprowadzonych do zbioru krajowych aktów 

prawnych (PN-EN), a w przypadku materiałów i urządzeń dla których nie ustanowiono 

normy – aprobat technicznych oraz ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych. 

Wyrób budowlany może być wprowadzony, jeżeli nadaje się do stosowania przy 

wykonywaniu robot budowlanych, w zakresie odpowiadającym jego właściwościom 

użytkowym i przeznaczeniu, to znaczy ma właściwości użytkowe umożliwiające 

prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w 

których ma być zastosowany w sposób trwały, spełnienie wymagań podstawowych. 

Dopuszcza się cztery sposoby oznakowania wyrobów: 

- oznakowanie CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą 

zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną 

państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 

uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi; 

- oznakowanie polskim znakiem budowlanym; 

- wyroby regionalne, które będą znakowane specjalnym znakiem jako regionalny wyrób 

budowlany; 

- wyroby budowlane wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej, 

sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których producent wydał 

oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego z tą 

dokumentacją oraz z innymi przepisami. 

Ponadto wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w 

budownictwie na podstawie przepisów z przed 1.05.2004 r. nadal nadają się do stosowania 

przy wykonywaniu robot budowlanych. 

Szczegóły dotyczące poszczególnych grup materiałowych omówiono przy opisie robot 

budowlano - instalacyjnych. 

 

2.2. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 

materiałów przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 

dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 

materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 
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przez Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie 

oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 

materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 

Specyfikacji Technicznej w czasie postępu robot. 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła 

wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru 

wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 

laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 

zatwierdzenia. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 

jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 

koszty związane z dostarczeniem materiałów do robot. 

 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do robot, 

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 

robot i były dostępne 

do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z 

Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę. 

 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeśli Inspektor 

nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robot niż te, dla których 

zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora. 

Każdy rodzaj Robot, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewiduje możliwość 

wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca 

powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem 

materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych 

przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później  

zmieniany bez zgody Inspektora. 

Na podobnych zasadach dopuszcza się zastosowanie materiałów o podobnych 

właściwościach i zbliżonym standardzie do wymienionych w dokumentacji i specyfikacji, w 

uzgodnieniu z projektantem i Inspektorem nadzoru. 

 

3. SPRZĘT 

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robot. Sprzęt używany do robot powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
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zawartym w specyfikacji, dokumentacji i programem zapewnienia jakości lub projekcie 

organizacji robot zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustaleń w 

takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji i wskazaniach Inspektora nadzoru, w 

terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robot ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja przewidują możliwość wariantowego 

użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim 

zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 

akceptacji Inspektora, może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

warunków umowy zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone 

do robot. 

Dobór właściwego sprzętu, maszyn i urządzeń zgodnie z obowiązującą technologią 

wykonywania i prowadzenia danego odcinka robot. Wykaz sprzętu podstawowego 

przewidzianego do wykonania robot 

budowlanych: 

- spawarka elektryczna 300 A, 

- wiertarki itp. sprzęt ręczny 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robot i właściwości przewożonych 

materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robot zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora 

nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 

Do ruchu na drogach publicznych, przy transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu robot, 

pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 

ustawowych ograniczeń obciążenia na osie i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 

użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych 

odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

Przewidziane środki transportu kołowego: 

- samochód dostawczy ład. 0,9 t. 

 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robot, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami specyfikacji technicznej, kontrolą jakości, projektu organizacji 

robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robot zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczaniu robot zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robot będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji 

projektowej i w niniejszej specyfikacji technicznej, a także w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 

po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robot. Skutki finansowe z 

tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

5.1.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną 

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna ST, przedmiary robot oraz dodatkowe 

dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy 

(kontraktu), a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla 

Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji projektowej, a 

o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona 

odpowiednich zmian lub poprawek. 

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 

projektową i specyfikacją techniczną. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 

tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 

bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 

dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową 

lub specyfikacją i wpłynie to na nie zadawalającą jakość elementu budowli, to takie 

materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy. 

 

5.2. Instalacje elektryczne 

 

5.2.1. Zasilanie kablowe nn budynki i kabel sygnalizacyjny 

Zasilanie budynku wykonać należy z istniejącej w budynku nr 2 rozdzielnicy głównej z 

obwodu nr 8 pod rozdzielni RO-NR z którego należy wyprowadzić linię kablową kablem 

ziemnym typu YAKY 4x50mm
2
. Łącznie z kablem zasilającym należy ułożyć z 

rozdzielnicy RS-1 projektowanego budynku do tablicy sygnalizacyjnej TS-GM 

zabudowanej w pomieszczeniu rejestracji budynku nr 3A kabel sygnalizacyjny typu YKSY 

14x1mm
2
. 

Ponadto z serwerowni budynku 3A należy ułożyć w projektowanym kanale branży 

gazowej w projektowanej kanalizacji wtórnej kabel światłowodowy wielomodowy 12 

włóknowy  i zakończyć go w skrzynce przyłączeniowej w pomieszczeniu gazów 

technicznych. Przy skrzynce przyłączeniowej zabudować switch 8 portowy do którego 

wprowadzić światłowód i do niego połączyć 8 gniazd RJ-45 kat. 6 kablem UTP kat. 6 w 

miejscach wskazanych przez techologa. 
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Kable należy układać w ziemi na głębokości 0,8m na 10 cm podsypce z piasku, następnie 

przykryć je 10 cm warstwą piasku i zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi 

przez ułożenie wzdłuż całej trasy kabli folii w kolorze niebieskim. Na skrzyżowaniach 

projektowanych kabli z rogami utwardzonymi i innymi urządzeniami uzbrojenia 

podziemnego zastosować należy przepusty kablowe z rur SRS i DVK firmy Arot jak 

pokazano na planie zagospodarowania. 

W odstępach nie większych niż 10 m na poszczególnych liniach kablowych należy nałożyć 

opaski z metryką kabli. Wprowadzenie kabli do złącza kablowego wykonać przy 

zastosowaniu przepustów do muru wykonanego z rur fi 70 mm. Przebieg projektowanych 

linii kablowych pokazano na rysunku projektu zagospodarowania terenu. 

Przy budynku gazów technicznych zabudowany będzie agregat prądotwórczy 150kVA – 

wersja zabudowana – wyciszona z automatycznym rozruchem 

 

5.2.2.Instalacje elektryczne wewnętrzne siły, gniazd wtyczkowych i oświetlenia 

Zakres wykonywanych robót objętych specyfikacją obejmuje budowę instalacji 

elektrycznych zasilającej urządzenia technologiczne, gniazda wtyczkowe nn i instalacje 

oświetlenia ( ogólnego i ewakuacyjnego). 

Przewiduje się budowę: 

-dwóch rozdzielnic energetycznych ( jak na schemacie zasilania), 

- nowych wewnętrznych linie zasilających, 

- instalacje wewnętrzne:  

- oświetleniowa, 

- siły i gniazd wtyczkowych,  

- zasilania dedykowanego, 

- ochrony od porażeń, 

Rozdzielnice w wykonaniu przyściennym w II klasie izolacji o IP min 54 wyposażone są w 

osprzęt mocowany na systemach szyn zbiorczych i na szynie TH. 

Tablice projektowane rozdzielcze należy wyposażyć w wyłączniki nadmiarowo prądowe o 

parametrach pokazanych na schemacie zasilania, wyłączniki różnicowoprądowe klasy A 

(nie wolno stosować wyłączników klasy AC), styczniki, rozłączniki bezpiecznikowe, 

rozłączniki, lampki kontrolne i ochronniki.  

Osprzęt montować na szynach TH.  

Na wewnętrznych liniach zasilających poszczególnych rozdzielnic zabudować bloki 

rozdzielcze (listwy) 160A z przeźroczystą ochroną izolacyjną. 

W zależności od rodzaju pomieszczeń i obiektów oraz panujących tam warunków dobrano 

rodzaj przewodów i kabli oraz sposobów ich prowadzenia. 

uwagi ogólne  

- układ sieciowy zasilania TN 

- rozprowadzenie przewodu ochronnego – oddzielny dla całej instalacji  

- sprawdzenie obciążalności wg IEC 

- metoda instalacji B i C 

- przekrój przewodu neutralnego N taki jak przewodów fazowych  

- przekrój przewodu ochronnego PE taki jak przewodów fazowych 

- napięcie robocze 500/750V  

materiały 

- izolacja PCV czyli LgY, YLY i YDYp 

- materiał żył miedź 

- oznaczenie żył - kolory wg PNE 
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przekroje 

- wewnętrzne linie zasilające –25 i 50mm
2
 

- oświetlenie– 1,5 i 2,5 mm
2
, 

- obwody zasilania odbiorów technologicznych, gniazd wtyczkowych 1 -fazowych  

     – 1,5, 2,5, 6, 10 i 16 mm
2
 

 

osprzet 

Puszki łączeniowe i dla osprzętu w wykonaniu natynkowym o IP 54 

Łączniki w wykonaniu natynkowym o IP 54. 

Łączniki instalować na wysokości 1,4m od posadzki. 

Gniazda wytyczkowe o IP 54 instalować na wysokości 1,4m od posadzki. 

asortyment 

- wyłączniki 1-biegunowe 

- wyłączniki świecznikowe 

 

Stosować gniazda z kołkiem ochronnym.  

 

Instalację oświetlenia ogólnego zaprojektowano w oparciu o normę oświetleniową EN 

12464-1:2002 (E). 

W pomieszczeniach instalować oprawy zgodnie z wykazem zamieszczonym w opisie 

technicznym. 

Świetlówki w oprawach stosować bezwzględnie trójpasmowe (grupa oddawania kolorów 

1B, temperatura barwy 3000K, współczynnik oddawania barw 85. Oprawy świetlówkowe 

muszą być kompensowane. Rozmieszczenie opraw oświetlenia ewakuacyjnego zastało tak 

przewidziane aby zgodnie z normą EN 1838:2005 na drodze ewakuacyjnej zapewnić średnie 

natężenie oświetlenia ewakuacyjnego min. 1lux.  

 

   Aby uniknąć pojawienia się różnic potencjałów, koniecznie jest wykonanie połączeń 

wyrównawczych. Uziemienie to zrealizowane będzie poprzez instalację zbiorczych listew 

uziemiających podłączonych z punktem PE w projektowanych rozdzielnicach. 

Do zbiorczych listew uziemiających podłączone będą wszystkie metalowe obudowy 

urządzeń elektrycznych i kolki ochronne gniazd wtyczkowych i obce części przewodzące, 

nie należące do urządzeń elektrycznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z póź. zm. z dnia 15 czerwca 2002 r.) § 113 pkt8, § 116 pkt6, § 135 

pkt6, § 158 pkt7. 
Całość prac wykonać zachowując wymagania normy IEC 60364. 

 

Ochronę dodatkową od porażeń elektrycznych zrealizowana będzie poprzez szybkie 

wyłączenie napięcia za pomocą wyłączników instalacyjnych nadmiarowoprądowych o 

odpowiednio dobranych parametrach oraz wyłączników różnicowo – prądowych o 

różnicowym prądzie wyłączalnym 30 mA klasy A – zabrania się stosowania wyłączników 

klasy AC. 

Przed oddaniem obiektu do eksploatacji osoba posiadająca wymagane prawem uprawnienia 

powinna: 

- sprawdzić ciągłość połączeń wyrównawczych i spisać na tę okoliczność protokół 

- sprawdzić skuteczność ochrony wyłączników różnicowoprądowych i wyłączników 

instalacyjnych i spisać na te okoliczność protokół 
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5.3. Wymagania szczegółowe dotyczące wykonania instalacji  

Wykonawca przedstawi kierownikowi budowy do akceptacji projekt organizacji i 

harmonogram robot. 

Niniejszy opis dotyczący prac i dostaw stanowi wytyczne dla przyszłego Wykonawcy i nie 

stanowi projektu technicznego. Wykonawca ma obowiązek wykonać wszystkie powierzone 

mu prace z należytą starannością, 

zgodnie ze sztuką budowlaną i w oparciu o najnowocześniejsze urządzenia. Na Wykonawcy 

spoczywa obowiązek uzupełnienia powierzonych mu prac o te elementy, które nie są ujęte 

w niniejszym opisie a wynikają z zakresu objętego częścią rysunkową. Ponadto wykonawca 

zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi dostępnymi dokumentami dotyczącymi 

projektowanej inwestycji. Materiały lub czynności w sposób oczywisty związane z pracami 

wyspecyfikowanymi lub wynikającymi z analizy wszystkich dokumentów związanych 

wchodzą w zakres obowiązków i koszty Wykonawcy. Sprawdzanie dokumentów, 

kontrole i testy omówione w niniejszej specyfikacji nie zwalniają Wykonawcy od 

odpowiedzialności za zgodność z przepisami, prawidłowe funkcjonowanie całości instalacji 

i każdej jej części. Od odpowiedzialności tej nie zwolni Wykonawcy zatwierdzenie systemu 

lub producenta przez Inwestora lub Inspektorów Nadzoru. Wykonawca jest w pełni 

odpowiedzialny za: 

- Kompletne systemy: sygnalizacji pożaru, przyzywowego,kontroli dostępu KD, systemu 

wideofonowego oraz telewizji komercyjnej RTV i monitoringu CCTV w budynku 

podlegającej nie zwalnia go z tej odpowiedzialności 

dokumentacja przetargowa. 

- Kompletację wszelkich wymagań technicznych oraz eksploatacyjnych Inwestora w danym 

projekcie. 

- Kompletność oraz koordynacje systemu w ramach branż elektrycznej i teletechnicznej. 

Wszelkie zmiany i odstępstwa od zapisow niniejszej dokumentacji lub zamiana 

proponowanych 

rozwiązań skutkuje przejęciem odpowiedzialności za całość prac na styku 

międzybranżowym. 

 

5.3.1. Wstęp 

Bez względu na rodzaj instalacji i sposob ich montażu, należy przeprowadzić następujące 

roboty 

podstawowe: 

– trasowanie 

– montaż konstrukcji wsporczych i uchwytów 

– przejścia przez ściany i stropy 

– montaż sprzętu i osprzętu 

– łączenie przewodów 

– podejścia do odbiorników 

– przyłączanie odbiorników 

– ochrona przed porażeniem 

– ochrona antykorozyjna 

 

5.3.2. Trasowanie 

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i 

urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji i 

remontów. 

Wskazane jest, aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 
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5.3.3. Montaż konstrukcji wsporczych i uchwytów 

1. Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji 

elektrycznych, bez względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża w 

sposób trwały, uwzględniający warunki 

lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować oraz sam rodzaj 

instalacji. 

2. Przy układaniu przewodóow na uchwytach : 

- odległości między uchwytami dla przewodów kabelkowych nie powinny być większe niż 

0,5 m. 

- rozstawienie uchwytów powinno być takie, aby odległości między nimi ze względów 

estetycznych były jednakowe, uchwyty między innymi znajdowały się w pobliżu sprzętu i 

osprzętu, do którego dany przewód jest wprowadzany oraz aby zwisy przewodów między 

uchwytami nie były widoczne 

3. Przy układaniu przewodów na specjalnie utworzonych podłożach : 

- na przygotowanej trasie należy podłoża specjalne (korytka, wsporniki itp.) mocować 

zgodnie z projektem i odpowiednimi instrukcjami, 

- po sprawdzeniu jakości mocowań oraz ich zgodności z projektem i instrukcjami montażu, 

na podłożach tych należy układać przewody kabelkowe „luzem” lub mocować (w zależności 

od wymagań określonych w projekcie, rodzaju przewodów kabelkowych oraz kierunku trasy 

poziomego, pionowego) 

 

5.3.4. Przejścia przez ściany i stropy 

1. Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany stropy itp. muszą być 

chronione przed uszkodzeniami. 

2. Przejścia wymienione wyżej należy wykonywać w przepustach rurowych. 

3. Obwody instalacji elektrycznych przechodzących przez podłogi muszą być chronione do 

wysokości bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed 

uszkodzeniem mechanicznym można stosować rury stalowe, z tworzyw sztucznych, 

kształtowniki, korytka itp. 

4. W przypadku stosowania specjalnie utworzonych podłoży (korytka, drabinki) przejścia te 

muszą być dostosowane do wymiarów podłoży. Zaleca się, aby w takich przypadkach 

otwory do przejść były wykonywane przy robotach budowlanych. 

 

5.3.5. Montaż sprzętu i osprzętu 

1. Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający 

mocne i bezpieczne jego osadzenie. 

2. Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą służyć konstrukcje wsporcze przykręcane do 

podłoża za pomocą kołków i śrub rozporowych. 

 

5.3.6. Łączenie przewodów 

1. W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy wykonywać w 

sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń 

skręcanych. 

2. W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz 

przewody, sposób przyłączenia należy uzgodnić z Projektantem. 

3. Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe 

naprężenia. 

4. Do danego zacisku należy przyłączyć przewody o przekroju i w liczbie, do jakich zacisk 

ten jest przystosowany. 
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5. W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączane za pomocą 

oczek, pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się 

podkładki metalowe, zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu. 

6. Długość odizolowanej żyły powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie. 

7. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń 

mechanicznych. 

 

5.3.7. Podejścia do odbiorników 

1. Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonać w miejscach 

bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposób estetyczny. 

2. Podejścia od przewodów ułożonych w podłodze należy wykonywać w rurach stalowych, 

zamocowanych pod powierzchnią podłogi. Rury muszą spełniać odpowiednie warunki 

wytrzymałościowe i być wyprowadzone ponad podłogę do wysokości koniecznej dla 

danego odbiornika. 

3. Podejścia zwieszakowe stosować dla odbiorników zasilanych od góry. Podejścia 

zwieszakowe należy wykonać jako sztywne lub elastyczne, w zależności od warunków 

technologicznych. 

4. Do odbiorników zamocowanych na ścianach podejścia należy wykonać przewodami 

ułożonymi na tych ścianach. 

 

5.3.8. Instalowanie urządzeń. 

1. Urządzenia mocowane. 

a) aparaty i odbiorniki należy mocować zgodnie ze wskazaniami podanymi w instrukcji 

montażowej wytwórcy. 

b) oprócz wymagań z pkt. a) należy przestrzegać następujących warunków: 

- jeżeli odbiornik lub aparat jest mocowany na konstrukcji, należy ją uprzednio umocować 

zgodnie z projektem, 

- odbiornik lub aparat należy mocować śrubami lub wkrętami do metalowych kołków 

rozporowych 

- śruby należy umieszczać we wszystkich otworach maszyny lub aparatu służących do 

mocowania, 

- odchylenie odbiornika lub aparatu od pionu lub poziomu nie może przekraczać 5
o
, jeżeli 

instrukcja wytwórcy nie podaje inaczej, 

- oś napędu ręcznego aparatu powinna znajdować się na wysokości umożliwiającej wygodne 

i bezpieczne przestawienie napędu z poziomu obsługi; zaleca się aby krańcowe położenia 

napędu znajdowały się na wysokości od 0,5 do 1,5 m, 

- jeżeli przed montażem odbiornika lub aparatu, mocowanych bezpośrednio na podłożu, 

warstwa wykończeniowa nie została położona, należy w otwory służące do umieszczania 

kotew włożyć kołki wystające o kilka centymetrów ponad przewidywany poziom warstwy 

wykończeniowej, a urządzenia mocować po stwardnieniu warstwy wykończeniowej i 

wyjęciu kołków. 

2. Wprowadzanie przewodów do urządzeń montowanych na stałe 

- zewnętrzne warstwy ochronne przyłączonych przewodów wolno usuwać tylko z tych 

części przewodu, które po połączeniu będą niedostępne 

- w przypadku gdy instalacja jest wykonana przewodami kabelkowymi, a aparat lub 

odbiornik jest wyposażony w dławik, należy uszczelnić przewód, jak dla instalacji w 

wykonaniu szczelnym 

- przewody odbiorników stałych nie powinny przenosić naprężeń, a przewód ochronny 

powinien mieć większy nadmiar długości niż przewody robocze. 

3. Przyłączanie do zacisków należy wykonać zgodnie ze schematem połączeń. 
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5.3.9. Przyłączanie odbiorników 

1. Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie 

oczyszczone. Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny pod względem 

elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku i korozją. 

2. Przyłączenia sztywne wykonywać w rurach sztywnych wprowadzonych bezpośrednio do 

odbiorników oraz przewodami kabelkowymi. Wykonać je dla odbiorników stałych, 

przymocowanych do podłoża i nie ulegających żadnym przesunięciom. 

3. Przewody wychodzące z rur powinny być zabezpieczone przed mechanicznymi 

uszkodzeniami izolacji np. przez założenie tulejek izolacyjnych. 

4. W miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzane do 

odbiorników muszą być chronione. 

5. Żyła przewodu powinna być pozbawiona izolacji tylko na długości niezbędnej do 

prawidłowego połączenia z zaciskiem. Nie należy pozostawiać nadmiaru długości gołej żyły 

przed lub za zaciskiem. 

6. Długość żył wprowadzonych do odbiornika lub aparatu powinna umożliwiać przyłączenie 

ich do dowolnego zacisku. 

7. Końce żył przewodów wprowadzonych do odbiornika, a nie wykorzystanych należy 

izolować i unieruchomić. 

8. Na żyły należy założyć oznaczniki wykonane z materiału izolacyjnego; na oznacznikach 

umieścić symbole żył zgodnie ze schematem. Oznaczniki nakładać na lekki wcisk, aby nie 

mogły zsunąć się lub spaść pod własnym ciężarem. 

 

5.3.10. Ochrona przeciwporażeniowa 

1. Przewody sieci ochronnej i uziemiające przyłączone do stałych urządzeń elektrycznych 

lub nieruchomych przedmiotów metalowych należy układać sposób stały. 

2. Układanie i łączenie izolowanych przewodów wielożyłowych, w których jedna z żył 

spełnia funkcje przewodu ochronnego, należy wykonać wg. wymagań a ponadto 

a) połączenia śrubowe należy wykonać śrubami o średnicy co najmniej 10 mm ze stali 

odpornej na korozję lub odpowiednio przed nią zabezpieczonych, 

b) połączenia śrubowe należy wykonać w taki sposób, aby ponad nakrętkę wystawały co 

najmniej dwa zwoje gwintu śruby; nakrętkę należy odpowiednio mocno dokręcić i 

zabezpieczyć podkładką sprężystą przed samoczynnym rozluźnianiem, 

c) powierzchnie stykowe połączeń śrubowych należy przed dokręceniem oczyścić i pokryć 

wazeliną bezkwasową. 

3. Zaciski ochronne należy wykonać następująco: 

a) zacisk ochronny powinien być na stałe przymocowany do chronionych urządzeń i 

maszyn 

elektrycznych bądź innych przedmiotów objętych dodatkową ochroną 

przeciwporażeniową, 

b) zacisk ochronny powinien być trwale oznaczony oraz różnić się barwą kontrastującą z 

barwą urządzenia, do którego jest przymocowany, 

c) zaciski ochronne powinny spełniać wymagania podane w pkt. 2. 

 

4. Oznakowania barwne należy wykonywać w następujący sposób: 

a) przewód neutralny oraz przewód uziemiający uziemienia roboczego – oznakować barwą 

jasnoniebieską 

b) przewody ochronne - oznakować kombinacją barwy zielonej i żółtej. Oznakowanie to 

realizować przez naniesienie przylegających do siebie zielonożółtych paskow o szerokości 

od 15 do 100 mm każdy. Izolacja żył powinna być zabarwiona tak, aby na końcach 
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przewodu na długości 15 mm jedna z barw pokrywała co najmniej 30%, lecz nie więcej niż 

70%powierzchni, a druga pokrywała pozostałą część powierzchni przewodu, 

c) kombinacja barw zielonej i żółtej nie może być stosowana do innych celów poza 

wyróżnianiem przewodu pełniącego funkcję przewodu ochronnego, 

d) dopuszcza się stosowanie barwnych tulejek izolacyjnych w przypadku niemożności 

zabarwienia przewodów. 

5. Montaż urządzeń i aparatów dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej 

a) Wszystkie stałe urządzenia i aparaty dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej należy 

umocować i przyłączyć na stałe. Aparaty dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej należy 

umocować za pomocą śrub lub wkrętów do tablic rozdzielczych lub płyt montażowych. 

b) Przyłączenia przewodów ochronnych i roboczych do właściwych obwodów aparatów 

dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej należy wykonać wyłącznie poprzez zaciski 

łączeniowe tych aparatów. 

c) Przewody ochronne w sieci, w której zastosowano wyłączniki przeciwporażeniowe 

rożnicowoprądowe, należy izolować jak przewody robocze. Przewodów ochronnych nie 

wolno uziemiać za wyłącznikiem ani łączyć z przewodem ochronnym za lub przed 

wyłącznikiem. 

d) Gniazda wtyczkowe instalacji na napięcie obniżone ochronne powinny się różnić od 

gniazd wtyczkowych na nie obniżone napięcie robocze tak, aby wtyczki przyrządów 

ruchomych na napięcie obniżone nie pasowały do gniazd na napięcie nie obniżone. 

6. Próby montażowe 

a) Po wykonaniu instalacji i urządzeń ochrony przeciwporażeniowej powinna być 

przeprowadzona próba montażowa, tj.:  

・ oględziny wykonanej instalacji dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej 

wraz z urządzeniami i aparatami wchodzącymi w jej skład,  

・ pomiary rezystancji uziemień,  

・sprawdzenie skuteczności ochrony przez samoczynne wyłączenie zasilania 

b) Na podstawie oględzin wykonanej instalacji dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej 

należy sprawdzić, czy została ona wykonana zgodnie z dokumentacją techniczną i 

niniejszymi wymaganiami. W szczególności należy sprawdzić :  

・ prawidłowość połączeń i przebiegu tras przewodów ochronnych,  

・ rodzaje i wymiary poprzeczne przewodów ochronnych oraz jakość wykonanych 

połączeń i przyłączeń, 

 ・ oznakowanie barwne przewodów ochronnych, 

 ・prawidłowość mocowań urządzeń i aparatów dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej 

oraz ich połączeń z instalacją. 

 

5.3.11. Montaż rozdzielnic i  szaf zasilająco-sterujących. 

Montaż szaf wykonać zgodnie z PN-IEC 60364. 

 

5.3.12. Oznakowanie elementów automatyki na obiekcie 

Wszystkie elementy automatyki na obiekcie muszą oznakowanie zgodnie z projektem 

budowlano wykonawczym. 

- Tabliczki opisowe mocowane na elewacji rozdzielnic należy wykonać materiału 

odpornego na zniszczenie np. ebonit. Litery powinny być grawerowane. 

- Tabliczki opisowe będą odpowiadać opisom, funkcją i numerom oznakowania 

przedstawionym na schematach blokowych oraz schematach elektrycznych. 
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5.3.13. Próby montażowe 

1. Po zakończeniu robot elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca 

zobowiązany jest do przeprowadzenia tzw. prób montażowych, tj. technicznego 

sprawdzenia jakości wykonanych robot wraz z dokonaniem potrzebnych badań i pomiarów 

(prac regulacyjno - pomiarowych ) i próbnym uruchomieniem ( "bieg luzem" ) 

poszczególnych przewodów, instalacji, urządzeń, itp. Zakres prób montażowych należy 

uzgodnić z Inwestorem. 

2. Wyniki prób montażowych powinny być ujęte w szczegółowych protokołach lub 

udokumentowane odpowiednim wpisem w dzienniku robot ( budowy ), stanowią one m.in. 

podstawę odbioru robot oraz podstawę do stwierdzenia przygotowania do podjęcia prac 

rozruchowych. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 

programu zapewnienia jakości (ustalenie systemu kontroli jakości), w którym przedstawi 

on zamierzony sposób wykonywania robot, możliwości techniczne, kadrowe i 

organizacyjne gwarantujące wykonanie robot zgodnie z dokumentacją projektową, 

specyfikacją techniczną oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną: 

- organizację wykonania robot , w tym terminy i sposób prowadzenia robot, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia lub warunki bhp, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robot, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

Robot, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań,  

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robot: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robot, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robot i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 

sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań 

materiałów oraz robot. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 

zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz 
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robot z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 

Przed przystąpieniem do danego odcinka robot Wykonawca powinien przedstawić 

wszystkie materiały do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru dokumentując 

stosownymi dokumentami odniesienia wraz z badaniami materiałów, które takich badań 

wymagają. Wszystkie pomiary i badania oraz częstotliwość ich wykonywania powinny 

być zgodne z wymaganiami norm i aprobat technicznych lub instrukcjach i zaleceniach 

producenta. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w normach i 

wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali jaki zakres 

kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robot zgodnie z umową. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, 

to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 

powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 

ocenie zgodności materiałów i robot z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. 

W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 

próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane 

urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 

wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor nadzoru uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i 

zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 

producenta materiałów. W trakcie badań i kontroli należy sprawdzać w szczególności: 

- zgodność z dokumentacją projektową, 

- jakość zastosowanych wyrobów i materiałów, 

- jakość wykonanego odcinka robot, dotyczącą m.in. estetyki, prawidłowości wykonania w 

stosunku do wymagań norm i aprobat technicznych, równości powierzchni płaszczyzn i 

wymiarów płyt (zgodnie z tolerancją), przyczepności naniesionych warstw okładzinowych, 

itp. 

 

6.3.Badania i pomiary 

 

6.3.1. Badania i pomiary instalacji elektrycznych siły, gniazd wtyczkowych i 

oświetlenia 

Każda instalacja elektryczna przed przekazaniem jej do eksploatacji powinna być poddana 

oględzinom i próbom przedstawionym w PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w 

obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze. W celu sprawdzenia, czy 

została wykonana zgodnie z wymogami odpowiednich norm i przepisów.  

Oględziny instalacji powinny obejmować w szczególności sprawdzenie:  

• sposobu ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym,  

• doboru urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych 

(środowiskowych),  

• oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych,  

• umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji,  

• oznaczenia obwodów, zabezpieczeń, łączników, zacisków i podobnych elementów,  

• poprawność połączeń wyrównawczych,  

• dostępu do urządzeń umożliwiającego wygodną ich obsługę i konserwacje,  
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• stanu urządzeń – brak widocznych uszkodzeń wpływających na pogorszenie 

bezpieczeństwa.  

Próby instalacji w zależności od potrzeby powinny obejmować:  

• sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych, w tym przewodów połączeń 

wyrównawczych głównych i dodatkowych,  

• pomiary rezystancji izolacji instalacji elektrycznej,  

• sprawdzenie ochrony przez oddzielenie od siebie obwodów,  

• sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania,  

• próby biegunowości, wytrzymałości elektrycznej, działania (rozdzielnic, sterownic, 

napędów, blokad, itp.)  

• sprawdzenie załączania punktów świetlnych, kontrola źródeł światła, natężenia  

oświetlenia w poszczególnych pomieszczeniach  

• sprawdzenie ochrony przed skutkami cieplnymi oraz przed spadkiem napięcia ( zanikiem 

lub nadmiernym obniżeniem).  

Przed przystąpieniem do pomiarów Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru. Po wykonaniu pomiaru Wykonawca przedstawi na piśmie ich 

wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru 

 

6.3.2. Badania i pomiary instalacji odgromowej 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm i 

wytycznych branży elektrycznej. 

Badania mają polegać na: 

- sprawdzeniu zgodność wykonania prac z projektem wykonawczym i obowiązującymi 

przepisami (w tym kontrola zastosowanych materiałów , aparatów , urządzeń i ich poprawne 

działanie),  

- sprawdzenie połączeń części nadziemnej,  

- pomiar rezystancji wszystkich uziomów. 

 

6.4. Dokumenty budowy 

1. Dziennik budowy - jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do 

końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo 

budowlane spoczywa na kierowniku budowy grupy robot instalacyjnych. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robot, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 

bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

· datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

· datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

· uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów 

robot, 

· terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robot, 

· przebieg robot, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 

· uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

· daty zarządzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu, 

· zgłoszenia i daty odbiorów robot zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
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ostatecznych odbiorów robot, 

· wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

· stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robot podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, dane dotyczące 

sposobu wykonywania zabezpieczenia robot, 

· dane dotyczące jakości materiałów oraz wyniki przeprowadzonych pomiarów z podaniem 

kto je przeprowadzał, 

· inne istotne informacje o przebiegu robot. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 

B) Pozostałe dokumenty budowy - do dokumentów budowy zalicza się następujące 

dokumenty: 

a) protokoły przekazania terenu budowy, 

b) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

c) protokoły i szkice z pomiarów, 

d) protokoły z badań obwodów, 

e) protokoły odbioru robot, 

f) protokoły z narad i ustaleń, 

g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

C) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora nadzoru i przedstawiane 

do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

7. ODBIÓR ROBÓT 

 

7.1. Rodzaje odbiorów 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robot zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu) 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

7.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robot zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robot, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robot 

zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robot. Odbioru tego 

dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robot do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 

budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
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Jakość i ilość robot ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań i w oparciu o przeprowadzone 

pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i uprzednimi 

ustaleniami. 

 

7.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robot. Odbioru 

częściowego robot dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru 

robot dokonuje Inspektor nadzoru. 

 

7.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robot oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 

piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz 

zgodności wykonania robot z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną . 

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robot zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 

wykonania robot uzupełniających i robot poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robotach 

wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru 

ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robot w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 

projektową i specyfikacją techniczną z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 

wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając 

pomniejszoną wartość wykonywanych robot w stosunku do wymagań przyjętych w 

dokumentach umownych. 

 

7.4.1. Dokumenty do odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokoł odbioru 

ostatecznego robot sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

podstawowe dokumenty: 

- dokumentację powykonawczą , tj. dokumentację projektową z naniesionymi zmianami 

oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

- specyfikację techniczną (podstawową z umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 

- recepty i ustalenia technologiczne, 

- dokumenty zainstalowanego wyposażenia, dziennik budowy i rejestry (książki) obmiarów 

(oryginały), 

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z 

dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, kopie atestów i innych wymaganych 

świadectw, 

- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, 
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W przypadku gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 

wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupełniających wyznaczy komisja i 

stwierdzi ich wykonanie. 

 

7.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 7.4. 

 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawa płatności będzie określona w umowie z Wykonawcą. 

 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

-PN-IEC 60364-4-41:  2000 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przeciwporażeniowa. 

-PN-IEC 66364-4-42:  1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 

-PN-IEC  60364-4-43:  1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed prądem przetężeniowym. 

-PN-IEC  60364-4-443:  1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed 

przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi. 

-PN-IEC  60364-4-45:   1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed spadkiem napięcia. 

-PN-IEC  60364-4-47:   1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – 

Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo – zastosowanie środków ochrony zapewniających 

bezpieczeństwo- Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym 

-PN-IEC  60364-4-473:  1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Stosowanie środków ochrony zapewniających 

bezpieczeństwo – Środki ochrony przed prądem przetężeniowym 

PN IEC  364-4-481   - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

zapewniająca bezpieczeństwo. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów 

zewnętrznych. Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów 

zewnętrznych. 

-PN-IEC  60364-4-482:  1999- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Dobór środków ochrony w zależności od 

wpływów zewnętrznych – Ochrona przeciwpożarowa 

-PN-IEC  60364-5-51:  2000 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego – Postanowienia ogólne. 

-PN-IEC  60364-5-523:  2001 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór 

i montaż wyposażenia elektrycznego – Oprzewodowanie – Obciążalność prądowa 

długotrwała przewodów 

- PN-EN 50575:2015 „Kable i przewody elektroenergetyczne, sterownicze i 

telekomunikacyjne. Kable i przewody do zastosowań ogólnych w obiektach budowlanych 

o określonej klasie odporności pożarowej  

- N SEP-E-007:2017-09 Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach. 

Dobór kabli i innych przewodów ze względu na ich reakcję na ogień. 
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-PN-IEC  60364-5-53:  2000 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego – Aparatura łączeniowa i sterownicza 

-PN-IEC  60364-5-537:  1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór 

i montaż wyposażenia elektrycznego – Aparatura rozdzielcza i sterownicza – Urządzenia 

do odłączania izolacyjnego i łączenia 

-PN-IEC  60364-5-54:  1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego – Uziemienia i przewody 

-PN-901E-05029     - Kod do oznaczania barw. 

-PN-921E-05031    - Klasyfikacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych z punktu 

widzenia ochrony przed porażeniem elektrycznym 

-PN-921E-08106  - Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy – Kod IP 

-PN-861E-05003101 -  Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne. 

-PN-IEC  61024-1:  2001 – Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne 

-PN-861E-0500303  - Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona 

-PN-861E-05003104  - Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 14.12.1994 w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz. U. Nr 15 z 1999r poz. 144, Nr 44poz. 434, Nr 16 z 200r. Poz.214) wraz z późn. 

zmianami. 

PN–IEC 60364 -4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

przeciwporażeniowa 

- PN–IEC 60364 -4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed 

prądem przetężeniowym 

- PN– IEC 60364 -5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne 

- PN–76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 

- SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 

- SEP-E-0001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. 

- Ochrona przeciwporażeniowa 
- Ustawa Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994r (Dz.U. Nr 106 poz.1126) z późn. zmianami. 

- Pozostałe obowiązujące normy i przepisy 

 

Przepisy nieobligatoryjne 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  

- Prawo Budowlane z dn. 01.03 2002r 

- Zarządzenie Nr 29 minstra Górnictwa i Energetyki z dn. 17 lipca 1974 w sprawie 

doboru przewodów i kabli elektroenergetycznych do obciążeń prądem elektrycznym 

- Przepisy Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych 

- Warunki Techniczne Wykonywania i odbioru Robót Budowlano – Montażowych 

tom V, Instalacje Elektryczne 

- Pozostałe obowiązujące normy i przepisy wg wykazu z Dziennika Ustaw na rok 

2004. 

Uwagi końcowe 

- Wszystkie zastosowane urządzenia winny posiadać certyfikaty i odpowiadać 

polskim normom 

- Całość winna być wykonywana zgodnie z PBUE i z obowiązującymi PNE. 


