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I.   OPIS TECHNICZNY
1. UWAGI OGÓLNE

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

  Projekt obejmuje opracowanie instalacji elektrycznych zasilania wentylacji mechanicznej dla pracowni bakteriologicznej laboratorium zlokalizowanym w jednokondygnacyjnym budynku SPZ ZOZ „Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnie. 
1.2. DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTU

Jako dane wyjściowe do niniejszego opracowania posłużyły:

· podkłady architektoniczno – budowlane

· wytyczne branżowe
· wytyczne technologiczne
· obowiązujące normy i przepisy
1.3. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie niniejsze zawiera następujące instalacje oraz ich elementy:

· rozbudowa istniejącej tablicy rozdzielczej   
· instalacja zasilania urządzeń 

· instalacja ochrony od porażeń
2. ROZWIĄZANIA TECHNICZNE

2.1. ZASILANIE BUDYNKU

Zasilanie w energię elektryczną budynku zrealizowane jest z istniejącej tablicy rozdzielczej zabudowanej w korytarzu budynku. 
Układ sieci w którym zasilany jest budynek to TN-C. 
2.2. TABLICA ROZDZIELCZA
Istniejąca tablica rozdzielcza TB zlokalizowana jest w ścianie korytarza głównego w miejscu wskazanym na rzucie budynku. Rozdzielnice tą należy przebudować w sposób pokazany na schemacie.

W tablicy TB dodatkowo wyposażyć w rozłączniki bezpiecznikowe i stycznik dla zasilania obwodu tablicy sterowniczej wentylacji, wyłączniki nadmiarowoprądowe, wyłącznik 1-biegunowy natynkowy załączający w okresie grzewczym pompę obiegową czynnika grzewczego w nagrzewnicy centrali wentylacyjnej. 
Z tablicy tej wyprowadzić obwód zasilania tablicy sterowniczej wentylacji TSW i pompy obiegowej c.w.u. jak pokazano na schemacie zasilania i rzucie budynku. Ponadto z tablicy tej wyprowadzić przewód do przycisku zlokalizowanego w korytarzu laboratorium załączającego centralę wentylacyjną.
Przekroje kabli i przewodów dobrano do obciążalności prądowej dla sposobu ułożenia B1 wg normy IEC 364-5-523.

Napięcie zasilania 3*380/220V, 50Hz – instalacja z wydzielonymi przewodami N i PE.
2.3. TRASY KABLOWE


     Dla wszystkich projektowanych obwodów instalacji elektrycznych wewnętrznych w obiekcie projektuje się odpowiednie trasy kablowe pokazane na rzucie budynku. Przewody prowadzić w rurkach instalacyjnych RVS na tynku na uchwytach (system niemiecki). 

2.4. INSTALACJA SIŁY

Dla zasilania centrali wentylacyjnej nawiewnej, wentylatora wywiewnego i pompy obiegowej nagrzewnicy centrali zaprojektowano obwody wyprowadzone z przebudowanej tablicy rozdzielczej.
Zasilanie tych obwodów projektuje się przewodami typu YDY odpowiednio 5 i 3 żyłowymi jak pokazano na schemacie zasilania, przy czym przewody muszą mieć izolację na napięcie 750V.

 2.5.  INSTALACJA OCHRONY OD PORAŻEŃ

        Jako dodatkową ochronę od porażeń prądem elektrycznym zastosowano „szybkie wyłączenie napięcia” zrealizowane poprzez wyłączniki nadmiarowoprądowe i bezpieczniki topikowe. Po wykonaniu instalacji skuteczność ochrony przed porażeniem należy sprawdzić poprzez pomiary.

2.6. TRASY KABLOWE, PODWIESZENIA I KONSTRUKCJE WSPORCZE

     Projektuje się przygotowanie tras kablowych dla instalacji siły Należy również zapewnić wszystkie podejścia pionowe do odbiorników rurkach o średnicach dostosowanych do przekroju prowadzonych kabli i przewodów. Wykonawca powinien również zrealizować wszelkie przebicia przez ściany oraz stropy zapewniając niezbędne uszczelnienia takich przejść. Wszelkie przebicia oraz podejścia pionowe winny zostać uwzględnione w ofercie przetargowej. Wszystkie elementy konieczne do realizacji tras kablowych to jest korytka, podwyższenia, rurki oraz przebicia powinny znaleźć się w ofercie przetargowej. Ewentualne różnice w ilości podejść pionowych do odbiorników nie będą stanowić podstawy do roszczeń żadnych rekompensat finansowych ze strony Biura Projektowego. 

Dodatkowo wykonawca robót ma uwzględnić następujące prace wynikające z koordynacji robót pozostałych branż:

· Otwory i drobne przebicia przez ściany działowe / nie nośne / nie przewidziane przez generalnego wykonawcę. Ich wykonanie przez wykonawcę będzie możliwe po uzyskaniu zgody od kierownika budowy lub firmy budowlanej. Wszystkie przebicia przez ściany nośne i stropy zostaną wykonane przez firmę budowlaną.

· Wypełnienie i zatarcie bruzd po wykonaniu robót oraz wypełnienie otworów powyżej 0,1m2 nie przewidziane w branży budowlanej. Zabezpieczenia pożarowe, uszczelnienia, izolacja akustyczna i termiczna urządzeń elektrycznych oraz przywrócenie stanu pierwotnego ścian i powłok.

· Uszczelnienia przejść mają zapewnić szczelność, a jednocześnie pozwalać na ich łatwe wybicie w przypadku dokładania dodatkowych kabli.

· Zakres robót towarzyszących i pomocniczych:

· Stropy podwieszone, podłogi techniczne, wiercenia otworów, wykonanie przejść i przebić, których wykonanie nie zostanie zlecone odpowiedniej branży.

· Stropy podwieszane nie są elementami nośnymi. 
· Ściany wykonane z suchych tynków należy traktować analogicznie do stropów podwieszonych. Urządzenia mogą być montowane wyłącznie do stelaży ścianek. Drobny osprzęt może być mocowany do suchego tynku wyłącznie za zgodą odpowiedniej branży i kierownika budowy. Przejścia przez ścianki, wewnętrzne kanały i ich zamocowania mają być wykonane przez wykonawcę.

Uszkodzone w trakcie montażu instalacji elektrycznych powłoki i ściany mają być przywrócone do stanu pierwotnego na koszt wykonawcy.  

Wykonawca w uzgodnieniu z kierownikiem budowy przed przystąpieniem do prac wykończeniowych winien na własny koszt zabezpieczyć przed uszkodzeniem lub zabrudzeniem zamontowane aparaty i osprzęt oraz trasy kablowe sieci teleinformatycznej. Wykonawcę niniejszych robót obciążają poprawki wszelkich powłok uszkodzonych w trakcie montażu aparatów im osprzętu dokonanego po zakończeniu prac wykończeniowych.

Ułożenie i podłączenia kabli:

Wszystkie kable przewidziane w niniejszym opracowaniu winny zostać ułożone zgodnie z przepisami i doprowadzone w pobliże podłączanego urządzenia z zapasem pozwalającym na wykonanie jego prawidłowego podłączenia. Podłączenie kabli do urządzeń winno być dokonane przez wykonawcę robót przy czym w takim przypadku wykonawca winien się wykazać odpowiednimi uprawnieniami dla prowadzenia tych prac.

2.7.  POMIARY

        Protokoły z pomiarów mają być przekazane kierownikowi budowy, inspektorowi nadzoru.

Na miesiąc przed odbiorem robót (w pewnych przypadkach odbiorem częściowym) wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia jednostce projektowej, kierownikowi 

budowy oraz inspektorowi nadzoru wszystkich dokumentów w celu sprawdzenia ich kompletności i zgodności z obowiązującymi przepisami oraz warunkami kontraktu.

Dokumenty te wyszczególniono poniżej:

· Plany instalacji, rysunki tras kablowych ze wskazaniem przebiegu wszystkich kabli i przewodów

Dane dotyczące zastosowanych materiałów wraz z kompletnymi danymi technicznymi oraz wytycznymi odnośnie eksploatacji i konserwacji.

2.8.  UWAGI KOŃCOWE

   Niniejsze opracowanie ma na celu przedstawienie prac do wykonania instalacji elektrycznych Pracowni Bakteriologicznej Laboratorium w budynku SPZ ZOZ „Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnie.
Przedsiębiorstwo wykonawcze będzie musiało zapoznać się z wszystkimi wymogami, które mogą okazać się konieczne dla prawidłowego wykonania prac oraz ich odbioru przez Inwestora.


Przyjmuje się, że Wykonawca zapoznał się z wszystkimi uwarunkowaniami oraz trudnościami jakie mogą wystąpić przy realizacji niniejszego zadania. Wykonawca jest zobowiązany zapoznać się z opisem oraz zakresem robót innych branż. Będzie miał również obowiązek dostosowania się do obowiązujących na terenie Polski norm dotyczących instalacji i urządzeń elektrycznych, które chociaż nie są dołączone w całości do niniejszego opracowania, jednak jako ogólnie znane stanowią jego uzupełnienie, a Wykonawca jest z mocy prawa zobowiązany do ich stosowania.


Całość robót zostanie wykonana zgodnie z obowiązującymi Przepisami i Normami, wytycznymi zawartymi w kosztorysie oraz wszystkimi pozostałymi dokumentami wydanymi przez Organy Administracji Państwowej.  


Materiały i roboty będą podlegały odbiorom zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami. Wszystkie dostawy niezgodne z niniejszym opracowaniem lub przepisami zostaną odrzucone i to ma koszt Wykonawcy.
W zakresie wykonawstwa będą wszystkie roboty niezbędne do uruchomienia i przekazania instalacji bez ograniczeń zastrzeżeń i wyłączeń. Wykonawca winien przewidzieć wszystkie roboty opisane i nieopisane wynikające bezpośrednio z części opisowych oraz wizji lokalnej.

Wykonawca winien zapoznać się z opisami robót pozostałych branż. Ich nieznajomość nie będzie stanowiła podstawy do naliczenia kosztów robót dodatkowych lub zmian terminów wykonania poszczególnych zadań. Wykonawca winien nadzorować i pilnować zakończonych robót, aż do czasu ostatecznego odbioru obiektu.

Poza przepisami obowiązującymi z tytułu wykonawstwa robót w okres gwarancji wykonawca ma udzielić pisemnej gwarancji prawidłowego funkcjonowania instalacji. Gwarancja prawidłowego funkcjonowania ma być zapewniona zarówno w sposób ochrony prewencyjnej jak również i w następstwie pożarów zaistniałych w trakcie normalnej pracy instalacji.

Dodatkowo wykonawca robót ma zapewnić przeszkolenie obsługi w zakresie eksploatowanej instalacji. Szkolenie to ma się odbyć w terminie i zakresie zezwalającym na przejęcie dozoru nad instalacją bezpośrednio po zakończeniu budowy.

